

**Wszyscy wykonawcy,  
którzy pobrali SIWZ**

### **Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ na „**Remont dachu budynku głównego szpitala w Krośnie Odrzańskim przy ul. Kościuszki**”, które wpłynęły od Wykonawców, zamawiający udziela wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

#### **Zapytanie z dnia 4 listopada 2011 r.**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji.

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu i mrozy uniemożliwiające prace na dachu)?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt. XXII 5. SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczących:

- 1) błędów pisarskich lub rachunkowych w treści umowy,
- 2) opóźnienia w realizacji robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, powodujące zmianę ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy,
- 3) opóźnienia w realizacji robót wynikające z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia powodująca zmianę terminu realizacji umowy,
- 4) opóźnienia w realizacji robót budowlanych wynikające z wystąpienia robót dodatkowych
- 5) wystąpienie opóźnień w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy powstałych na skutek nagłego działania sił zewnętrznych takich jak np. zapadnięcie się ziemi, pożar, powódź, ulewa, trąba powietrzna, wysokie mrozy, wysokie opady śniegu, uniemożliwiających wykonanie zamówienia powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji umowy,
- 6) odstąpienia od kar umownych w przypadku wskazanym w pkt 3, 4 i 5
- 7) w przypadku pojawienia się okoliczności, o których mowa w pkt 2, 3, 4 i 5 dopuszcza się możliwość zmiany warunków płatności tj. podziału płatności na dwie części w zależności od stopnia zaawansowania robót.

Starosta  
Jacek Hoffmann /-/