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Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wyposazenie pracowni montazu i obstugi maszyn i urzadzen w Europejskim
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie. 2 (OR.272.00024.2020)

Informuje, ze w zapytaniu ofertowym wplynety pytania. Ponizej przedstawiam ich tres¢ i odpowiedzi:
PYTANIA:

Pytanie nr 1
Pozycja 1. Podnosnik diagnostyczny z szarpakami

Podnoéniki wediug prawa musza przejs¢ przeglad UDT aby zostaé dopuszczone do pracy w szkole. Czy odbior
UDT jest po stronie Zamawiajacego czy po stronie Wykonawcy?
Zamawiajacy bedzie uzytkownikiem koncowym.

Odpowiedz : Odbior UDT jest po stronie Wykonawcy

Pytanie nr 2

Do ztozenia wniosku do UDT bedzie potrzebny protokét odbioru robot budowlanych dla wykonanej posadzki pod
zamontowane podnosniki z wpisem,, dane urzadzenia, oraz orzeczenie stwierdzajace, ze posadzka przeniesie
obciazenia wynikajace z pracy ww. urzadzenia’. Czy Zamawiajacy przekaze niezbgdng dokumentacie
Wykonawcy? Bez tego protokotu nie bedzie mozliwe przeprowadzenie przegladu UDT.

Odpowiedz : Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do przeprowadzenia przegladu UDT
w zakresie prac budowlanych (protokot odbioru robét budowlanych).

Dostawca urzadzeli zobligowany jest dostarczy¢ dokumentacje techniczng fundamentu i niezbednych kanatow
technologicznych oraz przytaczy energetycznych dla poszczegolnych oferowanych urzgdzen, ktore zostang
wykonane w przypadku wyboru oferty przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 3
Czy dostawa przedmiotu umowy ma obejmowac takze montaz wyspecyfikowanych urzadzen?
Odpowiedz : Tak

Pytanie nr 4

Czy podnosnik bedzie montowany na ptycie podiogowej czy w zaglebieniu. Czy zaglebienie jest wykonane ?

Czy wykonana jest instalacja elektryczna do zasilania urzadzenia.

Odpowiedz : Dostawca urzadzen zobligowany jest dostarczy¢ dokumentacje techniczng fundamentu
i niezbednych kanalow technologicznych oraz przytaczy energetycznych dla poszczegolnych oferowanych
urzadzen, ktore zostang wykonane w przypadku wyboru oferty przez Zamawiajacego.
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Pytanie nr 5

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia przewidziany na 30 dni od dnia zawarcia umowy nie jest mozliwy do
wykonania.

Nalezy zwrocic uwage, ze termin rozpoczecia iwykonania ustugi po zawarciu umowy powinien zostat
skonstruowany w taki sposb, aby umozliwia¢ wybranemu wykonawcy podjgcie dziatan na rzecz realizacji
zamowienia. Abplanalp Sp. z 0. 0. w tym zakresie pragnie wskaza¢, ze obiektywnym terminem na realizacje
przedmiotowego zamowienia jest termin do 8-10 tygodni.

Odpowiedz : Zamawiajacy dopuszcza realizacjg zamowienia w terminie 10 tygodni od momentu podpisania
UMowy.
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