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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA
Nazwa zadania:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy budynku szpitala przy ul. Piastów 3 w Krośnie Odrz. z wykonaniem podjazdu dla karetek.
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ROZDZIAŁ A. 
CZĘŚĆ BUDOWLANA  - 45215210-2

1.  Roboty rozbiórkowe.      -  45110000-1 
1.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace rozbiórkowe ( rozbiórka części ścianek działowych ) wykonywane będą ręcznie w całości, przy użyciu narzędzi. Usuwanie gruzu z budynku powinno się odbywać się przez drzwi zewnętrzne 

1.2. Informacje o terenie budowy.

Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób postronnych. W pierwszej kolejności należy rozebrać zbędne ścianki oraz instalacje. 

Usuwanie gruzu z budynku powinno się odbywać się przez drzwi zewnętrzne. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych interesy osób trzecich nie będą naruszone.

Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki. W przypadku natrafienia na materiały objęte szczególną ochroną takich jak eternit lub inne materiały zawierające azbest oraz papę asfaltową należy pamiętać o obowiązku ich utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. W żadnym wypadku nie wolno tych materiałów mieszać z innymi i wywozić na wysypisko śmieci.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w poziomie parteru budynku sąsiedniego, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa.

Ogrodzenia.

Na czas budowy należy wykonać ogrodzenie placu budowy z bramami wyjazdowymi zgodnie z planem BiOZ.

Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni utwardzonej nie zostanie uszkodzona. 

Wymagania dotyczące prac budowlanych.

W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych nie przewiduje się składowania dużych ilości gruzu jak również długotrwałego ich przechowywania.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty rozbiórkowe należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające będzie wykorzystanie samochodów- wywrotek o ładowności do 50 kN 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym dalszych robót i powinny umożliwić ich wykonanie.

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót rozbiórkowych powinny się odbywać na bieżąco bezpośrednio po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót budowlanych. W szczególności należy sprawdzić następujące elementy:

-
zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją techniczną,

-
stan elementów sąsiadujących z elementami rozbieranymi (ewentualne

            uszkodzenia podczas wykonywania rozbiórki),

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny zostać odebrane przez komisję, złożoną z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Ilość powyższych prac jest bardzo mała, a sposób ich rozliczenia powinna określać umowa.

Płatności będą następowały po zakończeniu wszystkich robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru protokołem odbioru końcowego.
Dokumenty odniesienia.

· Kosztorys budowlany

· Przedmiar robót

· Dokumentacja budowlana

2. Roboty murarskie   -  45262500-6
 

2.1. Zakres prac murarskich:

· Ścianki działowe.
Ścianki o grubości 12 cm wymurować z bloczków gazobetonowych odm. „400” na zaprawie  klejowej. 

· ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe dla podjazdu dla karetek gr. 24 cm z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej

2.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Przed rozpoczęciem murowania należy wyznaczyć położenie ścian na posadzce.
2.3. Informacje o terenie budowy.

Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. Wskazane jest odgrodzenie placu budowy od terenów publicznych poza placem budowy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Z uwagi na to, że roboty prowadzone będą w obrębie ogrodzonego placu budowy                  interesy osób trzecich nie będą łamane.

Prace te prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane.

Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie istniejących krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakłada się, że materiały budowlane będą dowożone na bieżąco w miarę potrzeb, dlatego nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w sąsiednim budynku,  które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki Inwestora.

Ogrodzenia.

Konieczne będzie wykonanie ogrodzenia na czas budowy z niezbędnymi wjazdami.

Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych oraz sieciowych  przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni utwardzonej.

 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami.

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia.

 Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy potrzebne będzie wykorzystanie następujących środków transportowych:

· samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton w celu przywiezienia bloczków betonowych i gazobetonowych oraz płytek ceramicznych,

 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami. Wymagania techniczne wykonania robót murowych ścian działowych:

· Roboty murowe ścian działowych powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających  do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru,

· Materiały używane do robót murowych (zaprawa, bloczki betonowe i płytki gazobetonowe) powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach ( certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) do stosowania w budownictwie.

· Bloczki betonowe i gazobetonowe układane na zaprawie i kleju powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Elementy porowate – suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.

· Mury należy układać warstwami z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

· Największe dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla zamontowania stolarki wg odpowiedniej normy.

· Wymagania szczegółowe dla murów w zależności od rodzaju użytych do murowania elementów wg odpowiednich norm.

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożoną z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowej powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Bieżąca kontrola jakości przeprowadzana przez inspektora nadzoru powinna dotyczyć przede wszystkim rodzaju i jakości stosowanych materiałów budowlanych oraz jakości zaprawy.

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

Opis sposobu odbioru robót murarskich.

Roboty malarskie powinny zostać odebrane przez komisję, złożoną z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.

W szczególności podlega sprawdzeniu:

· Zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,

· Grubość muru,

· Wymiary otworów  drzwiowych,

· Pionowość powierzchni i krawędzi,

· Poziomość warstw,

· Grubość spoin i ich wypełnienie,

· Zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatność będzie następowała po zakończeniu robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru protokołem odbioru końcowego.
Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z którymi należy wykonywać i odbierać prace budowlane.

a) PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania przy odbiorze.

b) PN-EN 1015:2000
Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań.

c) PN-88/B-30030  Cement. Klasyfikacja.

d) PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

e) PN-97/B-12002  Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły dziurawki. Cegła ceramiczna dziurawka.

f) PN-97/B-12011  Wyroby budowlane ceramiczna - Cegły kratówki. Cegła ceramiczna kratówka.

g) PN-97/B-12012  Wyroby budowlane ceramiczna – Cegły budowlane. Cegła ceramiczna budowlana.

h) PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.

i) PN-93/N- 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

3. Roboty  okładzinowe ścienne   -  45431200-9.
3. 1. Opis zakresu prac

· Okładziny ceramiczne ścian: W nowo projektowanych pomieszczeniach mokrych, na ścianach układać płytki ceramiczne kat. I, o wymiarach 30 x 30  cm do wysokości 2,0 m ( fartuchy do wysokości 1,6 ). Do klejenia stosować zaprawę klejową: Ceresit CM11, fugi max 3 mm, 

W  pomieszczeniach w.c. ułożyć płytki oraz fugi w kolorach pasujących do kolorów i odcieni płytek ceramicznych. W wykazie pomieszczeń  opisu technicznego podano w których pomieszczeniach ściany wyłożyć płytkami glazurowanymi.

Przed zakupem płytek należy uzgodnić wzory z użytkownikiem.

Glazurę należy układać po wykonaniu posadzek, osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu stolarki, wykonaniu okładzin z płyt k-g i robót malarskich, robót instalacyjnych – bez białego montażu sanitarnego i elektrycznego.

Oczyszczone i przygotowane płytki należy układać na zaprawę klejową (zgodnie z zaleceniami producenta). Do spoinowania użyć specjalistyczną zaprawę spoinową. Wszelkie prace związane z wykonywaniem okładzin ściennych wykonywać w temperaturze powyżej 50C.

3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują.

3.3. Informacje o terenie budowy.

           Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. Wskazane jest odgrodzenie placu budowy od placu manewrowego.

      Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac okładzinowych  interesy osób trzecich nie będą naruszone.

Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakłada się, że materiały budowlane będą dowożone na bieżąco w miarę potrzeb, dlatego nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w istniejącym budynku , które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki. 

Ogrodzenia.

Należy wykonać ogrodzenie placu budowy z bramami wjazdowymi.

Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni z płytek chodnikowych. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych oraz sieciowych dokumentacja przewiduje wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych.

           Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami.

          Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykona  nia robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia.

 Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy potrzebne będzie wykorzystanie następujących środków transportowych:

· samochód skrzyniowy o ładowności do 8 ton,

· samochód dostawczy, 

 Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich i okładzin ściennych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami. Prace wykończeniowe, takie jak układanie płytek ściennych i tynkowanie należy wykonywać po zamontowaniu innych elementów takich jak kratki, balustrady, instalacje i.t.p. Konieczne jest to, w celu uniknięcia rozkuwania elementów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

· Okładziny ceramiczne ścian: W pomieszczeniach mokrych, na ścianach układać płytki ceramiczne kat. I, o wymiarach 15x20 cm do wysokości 2,2 m. Do klejenia stosować zaprawę klejową: Ceresit CM11, fugi max 3 mm, cokoły o wysokości 10 cm.

W pomieszczeniach w.c. ułożyć płytki glazurowane w kolorach jak w pkt 4.1,. W różnych pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie różnych płytek o różnych odcieniach.

Przed zakupem płytek należy uzgodnić wzory z użytkownikiem.

Glazurę należy układać po wykonaniu posadzek, osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu stolarki, wykonaniu tynków i robót malarskich, robót instalacyjnych – bez białego montażu sanitarnego i elektrycznego.

Oczyszczone i przygotowane płytki należy układać na zaprawę klejową (zgodnie z zaleceniami producenta). Do spoinowania użyć specjalistyczną zaprawę spoinową. Do wykończenia użyć listew narożnych z PCV i progowych mosiężnych. Wszelkie prace związane z wykonywaniem okładzin ściennych wykonywać w temperaturze powyżej 50C.

 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca się metodę stożka opadowego, zgodnie z wymienioną dalej normą. Obmiary równości powierzchni należy wykonywać zgodnie z normami przy użyciu poziomicy oraz listwy o długości 2,0 m.

Odbiór częściowy robót tynkarskich i wykładzin ściennych powinien być przeprowadzony przez komisję złożoną z co najmniej następujących osób:

· kierownika robót

· inspektora nadzoru branży budowlanej,

· przedstawiciela użytkownika

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty:

· wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru,

· dokumentacja wykonawcza,

· atesty wbudowanych materiałów,

W trakcie odbioru zwracać należy szczególnie uwagę na następujące elementy:

· pionowość powierzchni, krawędzi oraz spoin,

· poziomość spoin i krawędzi poziomych,

· grubości oraz równość spoin,

· zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

· w przypadku tynków: gładkość powierzchni,

Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatność będzie następowała po zakończeniu robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru protokołem odbioru końcowego.
Dokumenty odniesienia.

3.3.1  PN-75/B-10121
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze...

3.3.2PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

3.3.3. PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali MOHSA.

3.3.4. PN-EN 106:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.

3.3.5. PN-EN 122:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.

3.3.6. PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4.   Posadzki  -  45262321-7,  45432112-2,  45432111-5. 

4.1. Opis zakresu prac.

W budynku przewiduje się wymianę uszkodzonych płytek podłogowych i uzupełnienie płytek i wykładzin rulonowych w miejscach rozebranych ścianek działowych.
a) wykładziny wierzchnie:
płytki „gres”, na zaprawie klejowej, wodoodpornej, płytki antypoślizgowe, trudnościeralne, IV klasy twardości.

b) wykładzina PVC:
wykonać wymianę w miejscach uszkodzonych z wykładzin rolowanych, heterogenicznych PVC. W dokumentacji przyjęto standard wykładzin krajowych „GAMRAT” Rekord – typ P odmiany KWARC i GRANADA. Przy podjęciu decyzji o zastosowaniu wykładzin jednorodnych, nie zaleca się stosować niższego standardu niż wykładziny typu TARKETT „OPTIMA” o grubości 2 mm. 

Wykładzinę kleić bezpośrednio do podkładu Kolory dostosować do istniejących. Cokoły o wysokości 10 cm zgrzewane z wykładzinami poziomymi,

4.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują.

4.3. Informacje o terenie budowy.

Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac posadzkarskich interesy osób trzecich nie będą naruszone. Prace te prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane.

Ochrona środowiska.
Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakłada się, że materiały budowlane będą dowożone na bieżąco w miarę potrzeb, dlatego nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w istniejącym budynku , które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki Inwestora od strony ulicy.

Ogrodzenia.

Należy na czas budowy zbudować ogrodzenie placu budowy.

Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się chodniki o nawierzchni z płytek chodnikowych oraz drogi o nawierzchni asfaltowej. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych oraz sieciowych dokumentacja przewiduje wykonanie nowych nawierzchni utwardzonej.

 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami.

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia.

Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy potrzebne będzie wykorzystanie następujących środków transportowych:

· samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton,

 Wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarskich.

Wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych.

Płytki ceramiczne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejowej ściśle według wskazań producenta. Do spoinowania należy użyć specjalistycznych zapraw przeznaczonych do tego celu – stosować także według wskazań producenta.

Układanie posadzek z płytek ceramicznych należy zacząć wykonywać po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót instalacyjnych (z próbami ciśnieniowymi), wtedy należy również zapewnić temperaturę nie mniejszą niż 50C.

W miejscu przebiegu dylatacji w budynku posadzkę należy również zdylatować stosując wykończeniowe listwy dylatacyjne. 

 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca się metodę stożka opadowego, zgodnie z wymienioną dalej normą. Obmiary równości powierzchni należy wykonywać zgodnie z normą przy użyciu poziomicy oraz listwy o długości 2,0 m w pomieszczeniach małych oraz 3,0 m w pomieszczeniach większych.
Odbiór częściowy robót posadzkarskich powinien być przeprowadzony przez komisję złożoną z co najmniej następujących osób:

· kierownika robót

· inspektora nadzoru branży budowlanej,

· przedstawiciela użytkownika

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty:

· wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru,

· dokumentacja wykonawcza,

· atesty wbudowanych materiałów,

W trakcie odbioru zwracać należy szczególnie uwagę na następujące elementy:

· prostopadłość spoin i krawędzi poziomych,

· grubości oraz równość spoin,

· zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

· różnice poziomów posadzki między skrajnymi punktami łaty pomiarowej,

· spadki posadzek przy kratkach ściekowych,

Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatność będzie następowała po zakończeniu robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru protokołem odbioru końcowego.

Dokumenty odniesienia.

4.3.1. PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

4.3.2. PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

4.3.3. PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali MOHSA.

4.3.4. PN-EN 106:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.

4.3.5. PN-EN 122:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.

4.3.6. PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

5. Roboty malarskie  -  45442100-8. 

5.1. Zakres robót malarskich:

· Malowanie ścian:
malować farbami emulsyjnymi stosowania wewnętrznego 2-krotnie w kolorach jasnych w kolorach każdorazowo uzgodnionych z użytkownikiem . Do wysokości 2,0 m malować farbami olejnymi matowymi.
· Malowanie sufitów:

Wszystkie  sufity pomalować farbami emulsyjnymi stosowania wewnętrznego w kolorze białym.

5.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują.

5.3. Informacje o terenie budowy

Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac tynkarskich  interesy osób trzecich nie będą naruszone. Prace te prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane.

Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakłada się, że materiały budowlane będą dowożone na bieżąco w miarę potrzeb, dlatego nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w istniejącym budynku , które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki .

Ogrodzenia.

Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać ogrodzenie placu budowy z bramami wjazdowymi.

Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych oraz sieciowych dokumentacja przewiduje wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych.

 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami.

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia.

 Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy potrzebne będzie wykorzystanie następujących środków transportowych:

· samochód skrzyniowy o ładowności do 8 ton,

· samochód dostawczy, 
 Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich.

Malowanie wnętrz można zacząć po wyschnięciu szpachlowań gipsowych, skończeniu prac instalacyjnych, zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz po wykończeniu powierzchni (oczyszczeniu, wygładzeniu, szlifowaniu i gruntowaniu). Farby można nanosić przy wilgotności nie większej niż 4%. Podkład i malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Wszelkie zastosowane farby muszą posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie.

 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót malarskich.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. 

Odbiór częściowy robót malarskich powinien być przeprowadzony przez komisję złożoną z co najmniej następujących osób:

· kierownika robót

· inspektora nadzoru branży budowlanej,

· przedstawiciela użytkownika

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty:

· wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru,

· dokumentacja wykonawcza,

· atesty wbudowanych materiałów,

W trakcie odbioru zwracać należy szczególnie uwagę na następujące elementy:

· zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

· jakość powierzchni pomalowanych,

· brak przebarwień oraz plam o innych odcieniach,

· grubość powłok malarskich,

· zgodność wykonanych prac z zaleceniami producenta farb.

Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatność będzie następowała po zakończeniu robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru protokołem odbioru końcowego.

Dokumenty odniesienia.

5.3.1PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

5.3.2PN-69/B-10285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

5.3.3BN-82/6113-75    Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

5.3.4BN-80/6117-02    Farby emulsyjne nawierzchniowe POLINIT.

5.3.5BN-84/6117-05    Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

6.  Stolarka drzwiowa  - 45421114-6, 45421134-2

6.1.  Zakres prac.

Przewiduje się wykonanie większości drzwi wg poniższego wykazu:

· drzwi wewnętrzne do pomieszczeń: pełne z drewna klejonego.

· Wszystkie drzwi w ciągach komunikacyjnych oraz  w oddziale pediatrycznym w salach dla dzieci młodszych : aluminiowe szklone
6.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują.
6.3. Informacje o terenie budowy.

Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

. 

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac tynkarskich  interesy osób trzecich nie będą naruszone. Prace te prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane.

Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakłada się, że materiały budowlane będą dowożone na bieżąco w miarę potrzeb, dlatego nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w istniejącym budynku , które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki Inwestora .

Ogrodzenia.

Należy wykonać ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi.

Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych oraz sieciowych dokumentacja przewiduje wykonanie nowych nawierzchni utwardzonej.

 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami.

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia.

 Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy potrzebne będzie wykorzystanie następujących środków transportowych:

· samochód skrzyniowy o ładowności do 8 ton,

· samochód dostawczy, 

 Wymagania dotyczące montowania drzwi.
Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami oraz zaleceniami producentów.

Stolarkę drzwiową montować zwracając uwagę na precyzyjne osadzania w pionie i w poziomie. Zabezpieczyć należy podczas montażu przed uszkodzeniem. Do wypełnienia szczelin używać pianki poliuretanowej.

 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Kontrolę oraz sprawdzanie pionowości należy wykonywać zgodnie z normami przy użyciu poziomicy.

Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony przez komisję złożoną z co najmniej następujących osób:

· kierownika robót

· inspektora nadzoru branży budowlanej,

· przedstawiciela użytkownika

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty:

· wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru,

· dokumentacja wykonawcza,

· atesty wbudowanych materiałów,

W trakcie odbioru zwracać należy szczególnie uwagę na następujące elementy:

· pionowość krawędzi oraz skrzydeł drzwiowych,

· poziomość progów oraz górnych krawędzi ościeżnicy oraz skrzydeł drzwiowych,

· zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

· gładkość powierzchni skrzydeł drzwiowych,

· sprawność okuć,

· stan techniczny okuć.

Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatność będzie następowała po zakończeniu robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru protokołem odbioru końcowego.

Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z którymi należy wykonywać i odbierać prace budowlane.

6.3.1.  PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

6.3.2.  PN-90/B-92210
Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z

                                               drzwiami szklone klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.

6.3.3.  PN-90/B-92270
Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej

                                               odporności ogniowej. Wymagania i badania

uzupełniające.

7.  Stolarka okienna  -  45421125-6.

7.1. Zakres prac:

· Stolarkę okienną wewnętrzną szkloną szkłem bezpieczym wykonać z profili PCV, 

7.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują.

7.3.  Informacje o terenie budowy. 

Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

 W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac tynkarskich  interesy osób trzecich nie będą naruszone. Prace te prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane.

Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakłada się, że materiały budowlane będą dowożone na bieżąco w miarę potrzeb, dlatego nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w istniejącym budynku , które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki Inwestora .

Ogrodzenia
Należy wykonać ogrodzenie placu budowy wraz z wjazdami.

Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona, Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych oraz sieciowych dokumentacja przewiduje wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej.

 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami.

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia.

 Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy potrzebne będzie wykorzystanie następujących środków transportowych:

· samochód skrzyniowy o ładowności do 8 ton,

· samochód dostawczy, 

 Wymagania dotyczące montowania okien.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami oraz zaleceniami producentów.

Stolarkę okienną montować zwracając uwagę na precyzyjne osadzania w pionie i w poziomie. Zabezpieczyć należy podczas montażu przed uszkodzeniem. Stosować kotwy montażowe zalecane przez producenta okien. Do wypełnienia szczelin używać pianki poliuretanowej.

Okna wykonać z PVC. Materiał, z którego wykonane będą ramy powinny spełniać następujące wymagania: współczynnik rozszerzalności liniowej około 7x10-5 1/K; modół Junga zbliżony do 2500 N/mm2; gęstość co najmniej 1,45 g/cm3; udarność graniczna 85 N/mm2; współczynnik przewodności cieplnej 0,16 W/mxK; oszklenie o współczynniku nie większym niż 1,5 W/mxK. Okna otwierane z systemem rozszczelniania. 
 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Kontrolę oraz sprawdzanie pionowości należy wykonywać zgodnie z normami przy użyciu poziomicy.

Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony przez komisję złożoną z co najmniej następujących osób:

· kierownika robót

· inspektora nadzoru branży budowlanej,

· przedstawiciela użytkownika

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty:

· wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru,

· dokumentacja wykonawcza,

· atesty wbudowanych materiałów,

W trakcie odbioru zwracać należy szczególnie uwagę na następujące elementy:

· pionowość krawędzi oraz skrzydeł okiennych,

· poziomość górnych krawędzi ościeżnicy oraz skrzydeł okiennych,

· zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

· gładkość powierzchni ram,

· sprawność okuć,

· stan techniczny okuć.

Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatność będzie następowała po zakończeniu robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru protokołem odbioru końcowego.

Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z którymi należy wykonywać i odbierać prace budowlane.

7.3.1.  PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

