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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji wentylacji sali operacyjnej Bloku
Operacyjnego w Zachodnim Centrum Medycznym w Kro$nie Odrzanskim

Inwestycja realizowana bedzie w formule "zaprojektuj i wybuduj”.

Zadaniem wykonawcy bedzie opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej projektu budowlanego, wentylacji mechanicznej wraz z szafg zasilajgco
sterowniczg podtgczong do istniejacego kabla elektrycznego znajdujacego sie w maszynowni,
jednoczesnie z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz wykonanie robot budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okresla wymagane przez
Zamawiajgcego zakresy robét i standardy wykonania przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdét budowlanych w ramach | etapu
przedsiewziecia, ktére obejmuje:
— Wykonanie konstrukcji wsporczej dla central wentylacyjnych;
— Dostawe, montaz i uruchomienie central wentylacyjnych;
— Dostawe, montaz kanatéw wentylacyjnych;
— Dostawe i montaz filtréw absolutnych do nawiewnikow;
— Wykonanie instalacji ciepta technologicznego i instalacji odzysku glikolu
i instalacji glikolowego odzysku ciepta central wentylacyjnych,
— Czyszczenie mechaniczne i chemiczne istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

1.2. STAN ISTNIEJACY — INSTALACJA | OBIEKTY

W 1999 r zostata wykonana czesciowa modernizacja bloku operacyjnego. Wykonano czes¢
instalacji wentylacyjnej. Zostaty zamontowane kanaty wentylacyjne w czesci bloku operacyjnego
i wyprowadzone do przestrzeni poddasza, gdzie zlokalizowano maszynownie wentylacyjna.
Urzadzenia wentylacyjne, chtodnicze oraz niezbedne instalacje nie zostaly wykonane.
Pomieszczenie maszynowni nie zostato przebudowane pod katem: warunkéw ppoz., konstrukcji
dla urzadzen, elementow wentylacyjnych w dachu.

1.2.1. BLOK OPERACYJNY

1. Kanaty wentylacyjne - Stan istniejgcy:
Kanaly o przekroju prostokatnym wykonane ze stali ocynkowanej. Stan techniczny kanatéw
dobry. Inspekcja wnetrza instalacji kanatéw wentylacyjnych, przy wykorzystaniu kamery, nie
wykazata uszkodzenia powtoki ochronnej ocynkowanej oraz ognisk korozji. Powierzchnia
wewnetrzna kanatdéw wentylacyjnych jest zanieczyszczona w stopniu niskim.
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2. Kratki wentylacyjne, nawiewniki i filtry absolutne - Stan istniejgcy:
Na bloku operacyjnym zamontowano kratki wyciggowe oraz nawiewniki sufitowe i Scienne wraz
z wkitadami filtrow absolutnych. Czes¢ kratek jest zaslepionych, Obrobki kratek i nawiewnikéw
wymagajg poprawy — nie sg zlicowane z powierzchnig montazu. Stan techniczny kratek
i nawiewnikow jest dobry. Filtry absolutne — stan techniczny jest dobry. Mimo dobrego stanu
technicznego stracity przydatnosé do uzytkowania — atest higieniczny i deklaracja zgodnosci —
z 1999 roku.

1.2.2. MASZYNOWNIA WENTYLACYJINA - PODDASZE

Maszynownia wentylacyjna zlokalizowana jest na poddaszu budynku, w ktérym znajduje sie blok
operacyjny. Kanaty wentylacyjne z obszaru bloku operacyjnego zostalty wyprowadzone na
poddasze. Kanaly wentylacyjne prowadzone z bloku operacyjnego na poddasze przez
pomieszczenia oddziatu chirurgicznego, zostaty zabudowane ptytami G-P na ruszcie metalowym.
Zakonczenia kanatow wyprowadzonych na poddasze zostaty zaslepione.

1. Kanaly wentylacyjne - Stan istniejgcy:
Kanaty o przekroju prostokagtnym wykonane ze stali ocynkowanej. Wyprowadzone ponad podtoge
pomieszczenia maszynowni i zaslepione. Stan techniczny kanatéw dobry. Inspekcja wnetrza
instalacji kanatow wentylacyjnych, przy wykorzystaniu kamery, nie wykazata uszkodzenia powtoki
ochronnej ocynkowanej oraz ognisk koroz;ji.
Powierzchnia wewnetrzna kanatow wentylacyjnych jest zanieczyszczona w stopniu niskim

2. Czerpnia $cienna i wyrzutnia dachowa - Stan istniejgcy: Brak

3. Zabezpieczenie ppoz. instalacji kanatéw wentylacyjnych - Stan istniejgcy: Brak

4. Centrale wentylacyjne dla sal operacyjnych - Stan istniejgcy: Brak

5. Konstrukcja wsporcza dla central wentylacyjnych w maszynowni - Stan istniejgcy: Brak

6. Instalacja elektryczna do urzgdzen w maszynowni - Stan istniejgcy:
Wykonano kabel elektryczny zasilajgcy projektowane urzadzenia wentylacyjne w maszynowni.
Brak kabla elektrycznego do zasilania agregatu wody lodowej projektowanego na zewnagtrz
budynku.

7. Instalacja ciepta technologiczneqgo do central wentylacyjnych i instalacji glikolowego
odzysku ciepta central wentylacyjnych
- Stan istniejgcy: Brak

1.3. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA TERENU

Lokalizacja - wojewddztwo lubuskie, powiat krosnienski, gmina Krosno Odrzanskie, miejscowosé
Krosno Odrzanskie, 66-600 Krosno Odrzanskie, ul Piastow 3, dziatka 366/2.

Blok operacyjny znajduje sie na | pietrze budynku szpitala i zawiera m.in:
— Dwie sale operacyjne,
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Pokoj wybudzen przy sali,
Pomieszczenia sterylizatorni.

Odrzarskim

Pomieszczenia przygotowania lekarzy, wspolne dla obu sal,
Pomieszczenie przygotowania pacjenta, osobne dla kazdej sali,

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

BUDOWALNYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA BLOKU

OPERACYJNEGO
Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m?] Ku[?:;;] &

BLOK OPERACYJNY
— Sala operacyjna (2/1) 447 1475
— Sala operacyjna (2/15) 38,5 127,0
— Pomieszczenia przygotowania lekarzy (2/16) 11,9 33,9
— Pomieszczenia przygotowania pacjenta (2/2) 11,0 33,0
— Pomieszczenia przygotowania pacjenta (2/14) 12,2 40,3
—  Pokéj wybudzen 16,1 53,1
— Pomieszczenia sterylizatorni czystej i instrumentarium,(2/17) 11,3 37,3
— Pomieszczenie mycia wstepnego i sterylizatornia brudna, (2/18) 31,7 104,6
— Sala wybudzen (2/3) 16,1 53,1
— Komunikacja, (2/13 i 2/6) 12,9+15,7 42,6 + 37,7
— Pokéj wypoczynkowy personelu (2/5) 14,4 46,0
— Szatnia czysta (2/12) 3,8 12,5
— Szatnia brudna (2/9) 8,0 26,3

1.4.1. RODZAJE ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Gtéwny przedmiot.

71320000-7

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 | Roboty budowlane

Przedmiot dodatkowy

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45315100-9

Roboty elektryczne
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1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.5.1. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt inwestycji jest objety ochrong konserwatorska.

Dziatka nr 366/6 zlokalizowana jest w granicach otoczenia zabytku wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem rej. 102 i 2179 decyzjami z dnia 08.07.1958 r. i 31.03.1975 r., jakim jest
zespot urbanistyczno-krajobrazowy miasta Krosno Odrzanskie, podlegajgcy ochronie.

b) Burmistrz przyjat Gminna Ewidencje Zabytkow Gminy Krosno Odrzanskie zarzgdzeniem Nr
182/15 z dnia 20 listopada 2015 r. Zatgcznik nr 1 stanowi wykaz obiektow ujetych w Rejestrze
Zabytkow; zatgcznik nr 2 stanowi wykaz obiektow ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkéw - GEZ.
Obiekt Zachodniego Centrum Medycznego jest wpisany do GEZ.

1.5.2. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.
Brak w/w opracowania. Planowany zakres inwestycji nie wymaga w/w opracowania.

1.5.3. INNE
Brak

1.6. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu — bloku operacyjnego do
obowigzujgcych przepisow w tym zakresie, w tym m.in. do:

— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26czerwca 2012 r w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (D.U. z 2012 poz. 739), w zakresie wentylacji;

— Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. z 2003 r nr 169 poz. 1650
z pézn. zm.);

— Rozporzadzania Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (D.U. z 2015 r poz.
1422 z p6dzn.zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanym przedmiotem zamdwienia i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamowienia. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Realizacja inwestycji powinna uwzgledniaC mozliwe do zastosowania energooszczedne
srodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko
zarébwno na etapie budowy jak i uzytkowania. Obiekty, wszystkie ich elementy wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami i wyposazeniem nalezy zaprojektowa¢ i zbudowa¢ w sposob
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zapewniajgcy spetnienie wymaganhn dotyczgcych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego,
uzytkowania, warunkow sanitarno — higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
oszczednosci energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegréd oraz warunkow
uzytkowych, zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

Dostarczane urzgdzenia muszg byc¢ fabrycznie nowe i wykonane w wysokim standardzie.
Nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzan majgcych charakter prototypowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU
i opracowanej DT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach realizacji wszelkie niezbedne
prace towarzyszgce (rozbioérki i odtworzenia /przebicie, przekucie otworéw, odtworzenie
obudowy/okfadzin, tynkdw i powtok malarskich, itp./).

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamodwienia musi by¢é zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym m.in.: Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z p6zn. zm.), Ustawy Prawo
Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., (Dz. U. z 2013 poz. 1409), Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134, z p6zn.zm.), Warunkom Technicznym Wykonania
i odbioru Rob6t budowlanych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢é zgodne z wszelkimi_aktami prawnymi witasciwymi
w przedmiocie zaméwienia.

1.7. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE — PRZEWIDYWANY
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.7.1. BLOK OPERACYJNY

1. Kanaly wentylacyjne
Wykonawca w ramach robot budowlanych oczysci mechanicznie i chemicznie wnetrza kanatéw
wentylacyjnych przy uzyciu specjalistycznego sprzetu mechanicznego, pneumatycznego oraz
wizyjnego z mozliwoscig rejestrowania obrazu.

2. Kratki wentylacyjne, nawiewniki i filtry absolutne
Wykonawca oczys$ci mechanicznie i chemicznie kratki i nawiewniki. Wymieni filtry absolutne
w nawiewnikach. Wykona regulacje wydatkbw powietrza na kratkach wywiewnych
i nawiewnikach.

1.7.2. MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA - PODDASZE

1. Kanaty wentylacyjne
Wykonawca oczysci mechanicznie i chemicznie wnetrza istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.
Zamontuje kanaty wentylacyjne, zgodnie z opracowang przez \Wykonawce dokumentacjg
techniczna.

9|Strona


http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/?on=10.05.2014

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Instalacja wentylacji mechanicznej sali operacyjnej Bloku Operacyjnego w Zachodnim Centrum Medycznym Sp. z 0.0. w Kro$nie
Odrzariskim

Zaizoluje nowo wybudowane kanaty wentylacyjne zgodnie z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi oraz wykona otwory w stropie maszynowni do poddasza
nieuzytkowego dla przej$¢ kanatéw wentylacyjnych.

Uwaga.

Wykonawca staraniem witasnym i na koszt wlasny zutylizuje znajdujgce sie na terenie obiektu
kanaty wentylacyjne (pozostatos¢ po robotach budowlanych z 1999 roku). Wykonawca dokona
sprawdzenia stanu kanatéw po ich wyczyszczeniu. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci
kanatow, Wykonawca dokona wszelkich koniecznych napraw /uszczelnien

2. Czerpnia $cienna i wyrzutnia dachowa
Wykonawca zamontuje czerpnie powietrza w miejscu okna doswietlajgcego pomieszczenie
maszynowni - czerpnia stalowa ocynkowana z siatkg i zaluzjami poziomymi
Zamontuje wyrzutnie dachowg ocynkowang z zaluzjami poziomymi (wykonanie podstawy
wyrzutni dachowej w dachu pokrytym dachowka ceramiczng, wykonana obrobki dekarskie
podstawy dachowej do wyrzutni, izolacje termiczng i paroszczelng kanatu wentylacyjnego od
central wentylacyjnych do czerpni $ciennej i wyrzutni dachowej).

3. Zabezpieczenie ppoz. instalacji kanatow wentylacyjnych
Wykonawca, w celu zabezpieczenia instalacji kanatow wentylacyjnych przed przenoszeniem
i rozprzestrzenianiem sie pozaru, zamontuje:
— Klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem topikowym, o odpornosci ogniowej El 90;
— Przej$cia przez przegrody ppoz., instalacji o srednicy wiekszej od 40 mm zabezpieczy
materiatami ognioochronnymi;
— Pomieszczenie maszynowni zabezpieczy pod wzgledem ochrony ppoz. tynkami
gipsowymi ogniochronnymi ptyty G-K ogniochronne gr. 1,25 mm.

4. Centrale wentylacyjne dla sal operacyjnych
Wykonawca zamontuje dwie centrale wentylacyjne. Wykonawca w DT dokona doboru centrali
wentylacyjnych o bilansie powietrza oraz parametrach nie gorszych niz podane ponize;.
Centrale muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne okreslone w ROZPORZADZENIU KOMISJI
(UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczgcych Ekoprojektu dla
systemdéw wentylacyjnych.

Centrala wentylacyjna dla sal operacyjnych:
Ukfad nawiewny
—  Wydajno$é powietrza: 8 610,00 m*/h;
— Cisnienie dyspozycyjne: 900,00 Pa;
— Filtr powietrza wstepny: EU4;
— Nagrzewnica wodna: Qgrz = 62,0 kW,
— Chiodnica wodna: Qch = 52,0 kW;
— Wymiennik odzysku ciepta: glikolowy;
— Sekcja wentylatora,;
—  Ttumik szumu;
— Filtr powietrza: EU9;
— Sekcja nawilzania;

Uktad wywiewny
—  Wydajno$é powietrza: 7 360,00 m*h;
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— Cisnienie dyspozycyjne: 450,00 Pa;
—  Tlumik szumu;

— Filtr powietrza: EU4;

— Wymiennik odzysku ciepta: glikolowy;
— Sekcja wentylatora.

Centrala wentylacyjna dla pomieszczenh na bloku operacyjnym:
Uktad nawiewny
—  Wydajno$é powietrza: 2 100,00 m*h;
— Cisnienie dyspozycyjne: 800,00 Pa;
— Filtr powietrza wstepny: EU4;
— Nagrzewnica wodna: Qgrz = 15,0 kW,
— Chiodnica wodna: Qch = 13,0 kW;
— Wymiennik odzysku ciepta: glikolowy;
— Sekcja wentylatora;
—  Ttumik szumu;
— Filtr powietrza: EU9;
— Sekcja nawilzania;

Uktad wywiewny
—  Wydajno$é powietrza: 2 015,00 m*h;
— Cisnienie dyspozycyjne: 450,00 Pa;
—  Ttumik szumu;
— Filtr powietrza: EU4;
— Wymiennik odzysku ciepta: glikolowy;
— Sekcja wentylatora.

Centrale muszg posiada¢ petng automatyke niezbedng do prawidtowego dziatania urzgdzen.
Sterownik prosty spetniajgcy funkcje zatgczania do pracy lub STOP central wentylacyjnych nalezy
zamontowac¢ w miejscu wskazanym przez Obstuge bloku operacyjnego.

Nie przewiduje sie systemu monitoringu, nastaw i sterowania poprzez system instalowany np.
w komputerze lub poprzez sterownik centralny podtgczony do systemu BMS.

5. Konstrukcja wsporcza dla central wentylacyjnych w maszynowni
Wykonawca wykona, zgodnie z opracowang DT, konstrukcije wsporczg dla central
wentylacyjnych. W tym celu wykona rozbiorke zbednych Scianek dziatowych, celem odstoniecia
miejsc pod belki stalowe stanowigce niezalezng konstrukcje pod centrale wentylacyjne
w poziomie powyzej istniejgcego stropu (oparcie belek na poduszkach). Elementy konstrukcji
bedzie montowat poprzez skrecenie srubami (nie dopuszcza sie spawania w pomieszczeniu
maszynowni — zagrozeniem pozarem).

6. Instalacja elektryczna do urzgdzen w maszynowni
Wykonawca podtgczy do szafy zasilajgcej w rozdzielni gtéwnej (po uzgodnieniu i przy wspotpracy
z osobg z Dziatu Technicznego Szpitala).
Wykonawca wykona szafe zasilajgco sterowniczg podigczong do istniejgcego kabla
elektrycznego znajdujgcego sie w maszynowni — zgodnie z opracowang DT
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7. Instalacja ciepta technologicznego do central wentylacyjnych i instalacji glikolowego
odzysku ciepta central wentylacyjnych

DT opracowana przez Wykonawce dla instalacji ciepta technologicznego dla central
wentylacyjnych uwzgledni parametry wody 70/50°C. Dla podigczenia projektowanej instalacji
ciepta technologicznego Wykonawca wykona kro¢ce na rozdzielaczu zasilajgcym i powrotnym,
zasilanie elektryczne dla projektowanego ukfadu pompowego oraz regulacyjnego przeptyw
zamontowanego na rozdzielaczu zasilajgcym, izolacje projektowanej instalacji rurowej ciepta
technologicznego, wykona zabezpieczenie ppoz. projektowanej instalacji rurowej ciepta
technologicznego przechodzgcej przez strop kottowni.
Instalacja glikolowego odzysku ciepta central wentylacyjnych - nalezy zaprojektowac i wykonac
instalacje glikolowego odzysku ciepta zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych Ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych.

1.7.3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
1. Mechaniczne i chemiczne czyszczenie kanatdw wentylacyjnych:

—  Dla uktadu klimatyzacyjnego nr 1, obejmujgcego sale operacyjnie — 46 m?;

[sala operacyjna nr 1 i nr 2, sala przygotowania pacjenta nr 1 i nr 2, pomieszczenia
przygotowania lekarzy, sterylizatornia i instrumentarium, pomieszczenia mycia wstepnego
i sterylizatornia brudna]

—  Dla ukfadu klimatyzacyjnego nr 2, obejmujgcego pomieszczenia na bloku operacyjnym —
36m?

[sala wybudzen, komunikacja, pok6j wypoczynkowy personelu, szatnia czysta i brudnal

2. Wykonanie konstrukcji stalowej pod uktad klimatyzacyjny.

— Dla ukfadu klimatyzacyjnego obejmujgcego sale operacyjnie — szacowane na ok 400 kg;

— Dla ukfadu klimatyzacyjnego obejmujgcego pomieszczenia na bloku operacyjnym -—

szacowane na ok. 450 kg;

3. Szacowane zestawienie elementow uktadéw klimatyzacyjnych

Lp. Wyszczegdlnienie Uktad nr 1 Uktad nr 2
1 Centrala nawiewna +centrala wywiewna 1 kpl 1 kpl
2 Czerpnia $cienna 1 kpl -
3 Kanat 1500x600 mm 500 mm
4 Kanat 1000x600 mm 1300 mm
5 Kanat 1000x500 mm 2000 mm
6 Kanat 800x800 mm 2400 -
7 Kanat 800x315 mm 9400
8 | Kanat 800x200 mm - 3000
9 | Kanat630x1000 mm 3000
10 | Kanat600x1000 mm 6000

12|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Instalacja wentylacji mechanicznej sali operacyjnej Bloku Operacyjnego w Zachodnim Centrum Medycznym Sp. z 0.0. w Kro$nie

Odrzanskim
11 | Kanat 600x400 mm 8400 mm
12 | Kanat600x315 mm 700 mm
13 | Kanat 500x1000 mm 3500
14 | Kanat 500x500 mm 200 -
15 | Kanat 500x400 mm 6500
16 | Kanat500x315 mm 3900 mm 1200
17 | Kanat400x315 mm 6000
18 | Kanat 315x315 mm 3200 mm 7000
19 | Kanat 315x200 mm 8900 mmm
20 | Kanat 250x250 mm 3500 -
21 | Ksztattki 1 kpl 1 kpl
22 | Pozostate elementy uktadu klimatyzacyjnego 1 kpl 1 kpl

1.7.4. PARAMETRY UZYTKOWE - WYMAGANIA MATERIALOWE

Przewody wentylacyjne blaszane

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l.

Przewody wentylacyjne i ksztattki wykonaé¢, jako niskoci$nieniowe z blachy lub tasmy
stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami obowigzujgcych polskich i europejskich norm
lub norm miedzynarodowych - w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym
prawodawstwem polskim (np. PN-EN 1505:2001).

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen i zadzioréw.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych.

Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych
wad. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢é zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ani widocznych
ugie¢ przewodow miedzy podporami. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek stosowac
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.
Usztywnienie Scianek powinno by¢ tak wykonane, aby nie zbierat sie na nim brud
Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom polskich i europejskich norm lub norm miedzynarodowych - w takim
zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim (np. PN-EN
1506:2007).

Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej.

Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze o promieniu
wewnetrznym, co najmniej 100 mm.

Urzadzenia i elementy wentylacji i klimatyzaciji

1.

Centrale klimatyzacyjne - ogolna charakterystyka - centrale powinny posiadac:
Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami europejskimi lub krajowymi —dokumenty
potwierdzajgce wtasnosci uzytkowe i techniczne (EUROVENT);

Atest higieniczny;

Gwarancje producenta;

Informacje zawarte na tabliczce znamionowej:

- znak producenta;
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- nr zamowienia;

- rok produkcji;

- masa centrali;

- o0znaczenie obudowy centrali;

- o0znaczenia i dane charakterystyczne wyposazenia obudowy i sekcji sktadowych;
- klasy filtréw.

Typ, wielkos¢ i parametry pracy central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych powinny odpowiadaé¢
parametrom podanym w projekcie wykonawczym.

W projekcie wykonawczym nalezy dobra¢ centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne
z odzyskiem glikolowym, wewnetrzne, w wykonaniu higienicznym.

Centrale winne sie sktada¢ z modutéw funkcyjnych, dobieranych komputerowo i zestawianych
w kombinacjach w zaleznosci od wymaganh technicznych i funkcyjnych.

2.
3.

o

Przytagcza kanatowe w wersiji higienicznej - zamontowane na $cianie czotowe;j
Przepustnica wieloptaszczyznowa - usytuowana na zewnatrz, zamontowana na Scianie
czotowej, wykonanie standardowe, aluminium, przeciwbiezne

Sekcja filtra wstepnego - klasa F5, wtdékno syntetyczne

Sekcja odzysku - wymiennik ciepta glikolowy, odkraplacz, panel z wanng ociekowg

Sekcja chiodnicy - rama ze stali ocynkowanej, wymiennik z rur miedzianych, odkraplacz,
panel z wanng ociekowg ze stali szlachetnej.

Sekcja nagrzewnicy - rama ze stali ocynkowanej, wymiennik z rur miedzianych, lamele
z powiokg alodynowana.

Sekcja wentylatora - wysokosprawny wirnik promieniowy, przetwornica czestotliwosci,
wytgcznik serwisowy

Sekcja filtra doktadnego - Klasa F9, wtéknina z mikrowtékien szklanych

Wymagania: Certyfikat EUROVENT

Ttumiki kanatowe

Budowa i charakterystyka:

Aerodynamiczny ksztatt ramy z blachy ocynkowanej usztywnionej przez przettoczenia;
Materiat dzwiekochtonny (ulegajacy biodegradacji, bez wptywu na zdrowie cztowieka)
z tkaniny szklanej laminowanej, warstwa widkna szklanego zabezpieczajgcego
powierzchnie kulis przed $cieraniem i wytrzymujgcych predkosé powietrza do 20 m/s,
impregnowany i odporny na wilgo¢ oraz butwienie, niepalny; w klasie A2 zgodnie z DIN
4102;

Temperatura pracy 10 — 100 °C.

Nawiewniki i wywiewniki z filtrami High Efficiency Particulate Air - HEPA

(wysoko skutecznym filtrem czgsteczkowym powietrza) - wktady filtréw przystosowane do
montazu w istniejacych nawiewnikach (Klimor).

Klapy ppoz. - klapy ppoz. z wyzwalaczem topikowym.

Korpus o przekroju prostokgtnym, z blachy stalowej ocynkowanej;

Ruchoma przegroda odcinajgca wykonana z ptyty ognioodpornej i osadzonej w obudowie;
Uszczelka zapewniajgca szczelno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé klapy;

Mechanizm zamykajgcy topikowy.
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Izolacje termiczne, przeciw - kondensacyjne i akustyczne
Kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych norm, np.: PN-B-02421: 2000,
PN EN ISO 12241: 2010.
Maty / ptyty izolacyjne powinny posiadac:
— Techniczne karty katalogowe;
— Instrukcje montazu, transportu i sktadowania;
Maty / ptyty izolacyjne z welny mineralnej powinny posiadac:
—  Atest higieniczny wydany dla okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajgcy
zakres stosowania wyrobow w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

1. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym, niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgce;j.

2. Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowaé odpowiednig odpornosé¢ na
korozje w miejscu zamocowania.

3. Elementy zamocowania podpo6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

4. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Rewizje do czyszczenia kanatow

Stosowac klapy rewizyjne przeznaczone sg do montazu w kanatach okragtych i prostokatnych,
jako rewizje, umozliwiajgce czyszczenie kanatdw. Dopuszcza sie stosowanie uszczelek
gumowych.

3.1.1. SZACUNKOWA WARTOSC ZAMOWIENIA

Warto$¢ zamowienia:

— Szacunkowa warto$¢ wykonania dokumentac;ji technicznej — .................. zt brutto, w tym
- Projektu budowlanego - .........ccooiiiei zt brutto
- Projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego - .................. zt brutto

— Szacunkowa warto$¢ robét budowlanych do ... zt brutto.

3.1.2. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW MATERIALOW | URZADZEN

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatdw i urzadzen niz

opisane w PFU, lecz przy zachowaniu parametréw nie gorszych, niz wskazanych w niniejszym
dokumencie. Zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
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4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. WIZYTAW TERENIE
Zamawiajgcy zaleca odbycie wizji lokalnej, celem oceny istniejgcych uwarunkowan w obiekcie.
4.2. INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja instalacji ma na celu stworzenie dokumentacji, bedgcej podstawg projektow
i analiz, zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej sal operacyjnych bloku
operacyjnego szpitala.

Zakres opracowania: Inwentaryzacja istniejgcej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel.

4.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia
2 wrzes$nia 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:

4.3.1. PROJEKT BUDOWLANY

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 5 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel.
Zawierajgcy wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia niezbedne
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami.
Opracowanie projektowe powinno obejmowac branze:

1. Konstrukcyjna — budowlana;

2. Instalacje sanitarne;

3. Instalacje elektryczne;

4.3.2. PROJEKT WYKONAWCZY

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy — 3 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel,
zawierajgcy wszystkie szczegotowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i materiatowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego
zgodnie z normami i aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi.
Opracowanie powinno obejmowac branze:

1. Konstrukcyjno — budowlana;

2. Instalacje sanitarne;

3. Instalacje elektryczne;
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4.3.3. KOSZTORYS INWESTORSKI

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3+ wersja elektroniczna w formacie pdf i ath,

z rozbiciem na elementy i branze, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym z dnia 18 maja
2004 r., (Dz. U.2004 nr 130, poz. 1389 z p6zniejszymi zmianami)

4.3.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF.

Wykonawca do przekazywanej Dokumentacji Projektowej dotgczy pisemne oswiadczenie, ze
dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletna, z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, oraz ze zostaje przekazana Zamawiajgcemu wraz z wykazem tgj
dokumentaciji.

Do Wykonawcy nalezy:

— Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, w tym min. warunki
techniczne, opinie, zezwolenia, pozwolenie na budowe/decyzje o zezwoleniu na realizacje
/zgtoszenie rozpoczecia robot, uzgodnienie dokumentacji ZUD, itp.,

— Koszty uzyskania wszystkich pozwolen, decyzji i uzgodnien, ktorych dotyczy przedmiot
zamowienia ponosi Wykonawca.

4.3.5. NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zapewni nadzér autorski zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane
(Dz. U.z2017 r poz. 1332 z pézn. zm.)

Zamawiajacy przewiduje okres realizacji inwestycji do 18 tygodni.

— Nadzér autorski bedzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu
zakonczenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentac;ji

i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

— Obowigzki Wykonawcy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego obejmowaé bedg

w szczegdlnosci:

1) nadzér nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych i doboru
urzadzen,

2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i Wykonawcy robot budowlanych
powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym:
rysunki robocze, uszczegotowiania rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek
lub uzupetnien na dokumentacje projektowa,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia ew. rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w zakresie materiatdbw i konstrukcji, rozwigzan
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technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak, o jakosci i standardzie nie
nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot Ilub Zamawiajgcego
propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w sSwietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy
kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzah musi by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

5) ocena parametrow lub wynikéw szczegotowych badan materiatdw i konstrukcji
w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi
przepisami,

6) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

7) udziat w naradach i odbiorach robét zanikowych, prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,

8) poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia
rysunkéw, detali bgdz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentac;ji
autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,

Braki w dokumentacji i btedy projektowe usuwane bedag bez jakichkolwiek dodatkowych

kosztéw dla Zamawiajgcego;

W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych odstepstwo od zatwierdzonego projektu

i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wlasnym

staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem

(sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe / roboty

budowlane lub zgtoszenie remontowe)

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu skutki finansowe

proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskac

protokolarng zgode Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie
skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

4.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

W ramach prac przygotowawczych do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza;

Wykonanie niezbednych dla realizacji Inwestycji podtgczen do medidéw wraz z podlicznikami.
[Koszty energii, wody i ciepta, zwigzane z realizacjg inwestycji sg kosztami Wykonawcy].
Uzyskanie wymaganych pozwolenh i wykonanie rozbiorki wymaganych elementéw obiektu,
ktére majg podlegac rozbidrce, lub kolidujg z planowanymi;

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | PRAC MONTAZOWYCH

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja,
harmonogramem robdt, przepisami Prawa Budowlanego i pozostatych aktow prawnych
i obowigzujgcych norm technicznych.
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Wszystkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z aktualnymi polskimi i europejskimi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac montazowych. W przypadku braku polskich
norm dla danego zakresu prac montazowych nalezy stosowacC uznane i obowigzujgce normy
europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby normy mogag zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym.

Wykonawca niniejszego zamoéwienia dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie wymagane dane
techniczne i technologiczne niezbedne do opracowania dokumentaciji potrzebnej do uzyskania
niezbednych zezwolen i decyziji.

5.2. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
5.2.1. CIAGLOSC PRACY

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania Zachodniego Centrum
Medycznego w czasie wykonywania robot budowlanych.

5.2.2. HARMONOGRAM ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca powinien opracowac:
— Harmonogram robét, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne
i pomocnicze,
— Zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy,

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegélnych rodzajow robdét nalezy
uwzglednic:

— Warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robot na odcinkach przylegajgcych
do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym
wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkoéd w réwnoczesnym wykonywaniu robét na
tych odcinkach,

— Warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robét,

— Potrzebe zastosowania Srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

5.2.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik Budowy
i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.
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5.2.4. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdinych rodzajéw powinna byc¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych rodzajéw robét, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby
zapewniat prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogdélnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robdt specjalistycznych.
Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi.

5.2.5. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Dysponentem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Zamawiajacy.
Nalezy zastosowacé rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:
— Pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz ze srodkow tgcznosci,
— Ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie,
— Zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

5.2.6. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, pyly o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prac oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z obiektu.

Nalezy zastosowal rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

5.2.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkdéw
ochrony indywidualnej.

Uzywane na budowie maszyny i urzgadzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

Roboty zwigzane =z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji
i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
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5.2.8. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisdow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Zamawiajgcy nie przewiduje Zzadnych dodatkowych ptatnosci z tytutu organizacji placu
i zaplecza Wykonawcy.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym:

— Odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca

magazynowania materiatow;

— Odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;

— Zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczng;

— OéSwietlenie placu budowy i miejsc pracy;

— tacznosé telefoniczng na placu budowy;

5.2.9. MATERIALY, WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie materialy i urzadzenia, elementy wyposazenia muszg odpowiadaé wymaganiom
zawartym w Umowie. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty. Wszystkie
urzadzenia muszg posiadac oznaczenie stopnia ochrony.

Wyroby budowlane muszg by¢é zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
Z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

5.2.10. SPRZET | TRANSPORT

5.2.10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

5.2.10.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
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robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

5.2.11. WYKONANIE ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki
budowlane;j.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty
lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw
i elementow okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i dobrze funkcjonujgcej instalacji wentylacji mechanicznej bloku operacyjnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
5.2.12. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Jakosé swiadczenh i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim i europejskim
w zakresie akceptowanym przez polskie prawodawstwo.

5.2.13. DOKUMENTY BUDOWY
— Dziennik Budowy,
— Projekt.

Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt powinien posiada¢ wszelkie
prawem wymagane uzgodnienia i powinien by¢ przyjety do realizacji przez Zamawiajgcego.

— Zamierzenie inwestycyjne wymaga pozwolenia/ zgtoszenia na budowe.

— Inne dokumenty, wynikajgce ze specyfiki prowadzonych robot

5.3. ODBIOR ROBOT
5.3.1. INSTRUKCJE OBStUGI

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu instrukcje obstugi wszystkich urzgdzeh. Instrukcje obstugi
powinny objasnia¢ "krok po kroku" procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania
wszystkich urzadzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce bedg zawieraty m.in.:

— Liste dostarczonych Urzgdzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym

i katalogowym Urzadzenia.

— Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen.

— Katalog czesci zamiennych.

— Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.
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5.3.2. ODBIOR KONCOWY, SZKOLENIA

Wykonawca przeprowadzi wymagane odbiory koncowe, rozruchy, szkolenia, proby
eksploatacyjne.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego z 14-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia rozruchow.

Z przeprowadzonych rozruchow Wykonawca sporzadzi protokoty. Protokdt musi zostac
poswiadczony przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do Rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika.
5.3.3. GWARANCJE

Zgodnie z postanowieniami projektu Umowy, stanowigcym zatgcznik do SIWZ.
5.3.4. PROCEDURY ODBIORU ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

- Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.3.5. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca robét nie moze kontynuowa¢ robot bez  odbioru robdt  zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora Nadzoru.

5.3.6. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

5.3.7. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
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5.4. PODSTAWA PLATNOSCI

5.4.1. USTALENIA OGOLNE

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena wykonania prac projektowych:

Koszty opracowania dokumentacji projektowej wg zapisow PFU,
Koszty uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i warunkéow administracyjnych,

Cena robdét budowlanych

Robocizne bezposrednia,

Wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych, urzgdzen i wyposazenia
wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatow z rozbiorki, nadmiaru gruntu oraz
odpadow,

Koszty dostawy i montazu, pracy, demontazu i wywozu rusztowan i innych elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

Koszty robét pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

Wartos¢ pracy wszelkiego sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Koszty rozbiorek i odtworzen - koszty prac towarzyszgcych (rozbiorki i odtworzenia
/przebicie, przekucie otworéow, odtworzenie obudowy/oktadzin, tynkéw i powitok
malarskich, itp./);

Koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikébw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie i zuzycia energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty ubezpieczen oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej
i technologicznej,

Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,

Koszty przeszkolenia personelu Zamawiajgcego (Uzytkownika),

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5.5. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY KONTRAKTOWE

Koszty zawarcia ubezpieczehh wymienionych w Warunkach dla Umow na Wykonanie Robét
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

5.6. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH

WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.
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5.7. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy:

— Dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace,

— Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.
Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej za wykonanie zadania.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Zamierzenie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE —
Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane.

3. INNE POSIADANE DOKUMENTY | INFORMACJE
Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy - Nie dotyczy

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Obiekt jest objety ochrong konserwatorska — Wykonawca staraniem witasnym i na koszt
wiasny uzyska zgode na prowadzenie robo6t budowlanych w obiekcie.

— Inwentaryzacja Ilub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzehn naziemnych i podziemnych oraz
obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,

Dokumentacja budowlana budynku szpital znajduje sie¢ w Zachodnim Centrum Medycznym
Sp., 66-600 Krosno Odrzanskie, ul Piastow 3 - do wgladu.

— Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych, itp.

Wykonawca w ramach opracowanej dokumentacji projektowej wystapi i uzyska niezbedne
opinie, warunki techniczne i pozwolenia.
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4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 1332 z p6zn. zm.)

Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134,
z pézn.zm.) - aktualne,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003. Nr 169.
p0z.1650).

Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015
p0z.1422)

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢C pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg, (Dz.U. poz. 739 z dnia 29 czerwca 2012)
Rozporzgdzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121 poz. 1137)

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informag;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120. poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r poz.462)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r nr 130 poz. 1389).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlane;.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Tymczasowe wytyczne MZIOS dotyczgce stosowania recyrkulacji powietrza
wewnetrznego w Zakladach Opieki Zdrowotnej, sformutowane przez MZIOS.
15.03.1996.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

ZALACZNIKI

BRAK
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