								Krosno Odrzańskie 09.07.2015 r.
OR.272.002.2015
						


Wszyscy wykonawcy,
 						którzy pobrali SIWZ 


Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ –2

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wymaganymi w tym zakresie prawem uzgodnieniami, zezwoleniami i opiniami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi do uzyskania pozwolenia na budowę  w ramach zadania: Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku powojskowego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 7 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, które wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 


Zapytania z dnia 6 lipca 2015 r. 


1. Prosimy o wyjaśnienie czy sala gimnastyczna wymieniona w pkt 23 Schematu Funkcjonalno-użytkowego (Załącznik nr 11 do SIWZ) ma być zlokalizowana w istniejącym  budynku, czy też w obiekcie zaprojektowanym na terenie działki nr 372/62?
Odpowiedź: 
Sala gimnastyczna wymieniona w załączniku nr 11 do SIWZ będzie zlokalizowana w istniejącym budynku.
  
2.  Prosimy o załączenie do SIWZ mapy sytuacyjno wysokościowej obejmującej działkę nr 372/62 i działki sąsiednie.
Odpowiedź: 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w załączeniu do niniejszego pisma. 

3.  Z uwagi na bardzo szeroki zakres opracowania związany z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku, koniecznością wykonania inwentaryzacji, koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym oraz pozyskania wszystkich koniecznych dokumentów do opracowania kompletnej dokumentacji, na podstawie której należy uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, sugerujemy, aby w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentacji na odpowiednim poziomie merytorycznym, czas potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę nie był brany pod uwagę przy określeniu terminu wykonania przedmiotu umowy tj. aby termin określony w umowie dotyczył wyłącznie sporządzenia kompletnej dokumentacji, na podstawie której Wykonawca będzie mógł w imieniu Zamawiającego uzyskać pozwolenia na budowę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyeliminował z przedmiotu zamówienia uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. Zamawiający dnia 07.07.2015 r. dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie zamieszczając te zmiany na swojej stronie internetowej.



							z up. Starosty
							Wicestarosta
						         Grzegorz Świtalski /-/ 
							






W załączeniu:

1. Mapa sytuacyjno- wysokościowa. 

