

Oznaczenie sprawy ZCM/PN/2/2017

Krosno Odrzańskie, dnia 10 kwietnia 2017 roku

Korekta informacji z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych, nr sprawy ZCM/PN/2/2017, BZP nr 46100-2017; data zamieszczenia: 17.03.2017;

1. Do dnia 27 marca 2017r., godz.: 12:00 wpłynęło do Sekretariatu Zamawiającego 11 ofert.
2. Kwota jaką zamawiający postanawia przeznaczyć na realizację zamówienia 757 815,00 zł brutto.
3. W dniu 27 marca 2017r. o godz. 12:30 w odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowej procedurze.
4. Oferty zawierały następujące dane:

| Nr oferty | Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3 | Oferta 4 | Oferta 5 | Oferta 6 | Oferta 7 | Oferta 8 | Oferta 9 | Oferta 10 | Oferta 11 | |
|------------|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--------------|
| Wykonawca | Asclepios SA ul. Hubska 44 50-502 Wrocław | CEFARM SA ul. Jana Kazimierzwe 16 01-248 Warszawa | Baxalta Poland sp. zo.o. ul. Książęca 4, 00-498 warszawa | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl | Konsorcjum Lider Anpharm Przedsiębiorstwo SA ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa | Farmacol SA ul. ul. Rzepakowa 2 katowice, Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul Rzepakowa 2 Katowice | BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska | NEUCA SA ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń Neuca-logistyka sp. z o.o. ul. Szosa bydgoska 58 Toruń Farmada transport Sp.z o.o. Toruń ul. Szosa Bydgoska 58 | PGF Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław (lider) i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź | GSK Serices Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa | Sanofi Aventis sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa | |
| Nr pakietu | Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia | | | | | | | | | | | |
| | Wartość brutto ofert (PLN) | | | | | | | | | | | |
| | Data złożenia oferty | 27.03.2017r. g. 9:54 | 24.03.2017r. | 24.03.2017r.- | 27.03.2017r. g. 9:54 | 23.03.2017r. | 27.03.2017r. g. 8,50 | 27.03.2017r. g. 9.05 | 27.03.2017r. g. 8.50 | 27.03.2017r. g. 8.53 | 24.03.2017r. | 24.03.2017r. |
| pakiet 1 | 22 795,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | 22 713,54 | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - |
| pakiet 2 | 2 782,00zł | 3114,72 | - | - | - | - | 3030,05 | 4043,52 | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | Wariant I | - | - | - | - | Wariant I | Wariant I | - | - | - | - |

Oznaczenie sprawy ZCM/PN/2/2017

| | | Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3 | Oferta 4 | Oferta 5 | Oferta 6 | Oferta 7 | Oferta 8 | Oferta 9 | Oferta 10 | Oferta 11 |
|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| pakiet 3 | 1 836,00 zł | - | - | - | - | - | - | 3369,60 | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | -- |
| pakiet 4 | 6 121,00zł | - | - | - | - | - | - | 6963,84 | 6428,16 | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | Wariant I | Wariant I | - | - | - |
| pakiet 5 | 23 666,00 zł | 17 572,68 | - | - | - | - | 17 282,16 | - | 16 502,40 | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | Wariant I | - | - | - | - | Wariant I | - | Wariant I | - | - | - |
| pakiet 6 | 6 677,00zł | - | - | - | - | - | 6417,49 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| pakiet 7 | 1 961,00zł | 1357,64 | - | - | - | - | 1261,69 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | Wariant I | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| pakiet 8 | 81 261,00zł | - | - | - | 32 335,96zł | -- | - | 32 028,37 | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | Wariant I | - | - | Wariant I | - | - | - | - |
| pakiet 9 | 36 806,00 zł | 32 549,69 | - | - | - | - | 31 889,81 | 33 409,37 | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | Wariant I | - | - | - | - | Wariant I | Wariant I | - | - | - | - |
| pakiet 10 | 33 891,00 zł | 40 233,50 | - | - | - | - | 39 625,14 | - | - | - | -- | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | Wariant I | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | -- |
| pakiet 11 | 62 987,00zł | 63 508,81 | - | - | - | - | 62 331,11 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | Wariant I | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| pakiet 12 | 38 426,00 zł | - | -- | - | - | - | 44 804,12 | - | 46 336,75 | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | Wariant I | - | -- | - |

Oznaczenie sprawy ZCM/PN/2/2017

| | | Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3 | Oferta 4 | Oferta 5 | Oferta 6 | Oferta 7 | Oferta 8 | Oferta 9 | Oferta 10 | Oferta 11 |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| pakiet 13 | 16 197,00zł | - | - | - | - | - | 17176,88 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| pakiet 14 | 2 757,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pakiet 15 | 4 247,00zł | - | 4296,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | Wariant I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pakiet 16 | 22 807,00zł | 45 360,00 | - | 23 457,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | Waraint I | - | W-ariant I | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pakiet 17 | 4 760,00 zł | - | - | -- | - | - | 16 486,42 | - | 16 956,54 | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | -- | - | - | Wariant I | - | Wariant I | - | - | - |
| pakiet 18 | 10 260,00 zł | - | - | - | - | - | 9833,40 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| pakiet 19 | 34 210,00zł | - | - | - | - | - | 31 690,69 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| pakiet 20 | 2 405,00zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 21 | 1 209,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1234,77 | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wariant I | - |
| Pakiet 22 | 1 524,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1782,00 | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wariant I | - |

Oznaczenie sprawy ZCM/PN/2/2017

| | | Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3 | Oferta 4 | Oferta 5 | Oferta 6 | Oferta 7 | Oferta 8 | Oferta 9 | Oferta 10 | Oferta 11 |
|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------------------|
| Pakiet 23 | 16 791,00 zł | - | - | - | - | - | 15352,77 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| Pakiet 24 | 6 349,00zł | - | - | - | - | - | 6364,54 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | -- | - | - |
| Pakiet 25 | 3 798,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 26 | 5 946,00zł | - | - | - | - | - | 8640,00 | -- | 8640,54 | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | Wariant I | - | - | - |
| Pakiet 27 | 39 044,00zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 852,99 37 852,92 |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wariant I |
| Pakiet 28 | 7 591,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 29 | 12 234,00 zł | 9 731,32 | - | - | - | - | 9638,44 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | Wariant I | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| Pakiet 30 | 9 556,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7731,48 |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wariant I |
| Pakiet 31 | 4 635,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | 3832,58 | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - |
| Pakiet 32 | 3 899,00 zł | - | -- | - | - | - | 3932,02 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |

Oznaczenie sprawy ZCM/PN/2/2017

| | | Ofert-a 1 | Ofer-ta 2 | Oferta 3 | Ofer-ta 4 | Oferta 5 | Oferta 6 | Ofer-ta 7 | Oferta 8 | Ofert-a 9 | Oferta 10 | Oferta 11 |
|-----------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pakiet 33 | 6 791,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 34 | 472,00 zł | 289,33 | - | - | - | - | - | - | 180,14 | - | - | 180,14 |
| | Dostawy w trybie pilnym | Wariant I | - | -- | - | - | - | - | Wariant I | - | - | Wariant I |
| Pakiet 35 | 426,00zł | - | - | - | - | 316,44 | - | - | - | -- | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 36 | 5 856,00 zł | - | - | - | - | - | 5405,67 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | -- | - | - |
| Pakiet 37 | 4 756,00zł | - | - | - | - | - | 3480,57 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| Pakiet 38 | 355,00zł | - | - | - | - | - | 438,36 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| Pakiet 39 | 16 331,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 40 | 6 414,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 41 | 257,00 zł | - | - | - | - | - | 216,44 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| Pakiet 42 | 271,00zł | - | - | - | - | - | 173,14 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |

Oznaczenie sprawy ZCM/PN/2/2017

| | | Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3 | Oferta 4 | Oferta 5 | Oferta 6 | Oferta 7 | Oferta 8 | Oferta 9 | Oferta 10 | Ofert-a 11 |
|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|------------|
| Pakiet 43 | 3 920,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 44 | 17 112,00zł | - | - | - | - | - | 17 109,14 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| Pakiet 45 | 49 692,00 zł | - | - | - | 49 400,82 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 46 | 55 545,00 zł | - | - | - | 54 395,06 | - | - | 65 017,51 | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | -- | - | - | Wariant I | - | - | Wariant I | -- | - | - | - |
| Pakiet 47 | 19 329,00zł | - | - | - | - | - | - | 20 834,29 | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | -- | Wariant I | - | - | - | - |
| Pakiet 48 | 3 989,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 49 | 430,00zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 760,00 | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | Wariant III | - | - |
| Pakiet 50 | 4 522,00zł | - | - | - | - | - | 4639,72 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |
| Pakiet 51 | 6 043,00 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakiet 52 | 2 077,00zł | - | - | - | - | - | 2070,06 | - | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - | - |

Oznaczenie sprawy ZCM/PN/2/2017

| | | Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3 | Oferta 4 | Oferta 5 | Ofert-a 6 | Oferta 7 | Oferta 8 | Oferta 9 | Oferta 10 | Ofert-a 11 |
|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| Pakiet 53 | 21 468,00 zł | - | - | - | 22 506,12 | - | - | 21 988,81 | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | - | -- | - | Wariant I | - | - | Wariant I | - | - | - | - |
| Pakiet 54 | 2 331,00 zł | 2877,63 | -- | - | - | - | - | 2224,35 | - | - | - | - |
| | Dostawy w trybie pilnym | Wariant I | - | - | - | - | - | Wariant I | - | - | - | - |

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES

Tadeusz Grabski

Wojciech Włodarski

Informację zamieszczono na stronie <http://bip.powiatkrosnienski.pl> (zakładka zamówienia publiczne) dnia 10 kwietnia 2017r.