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Dziat ; kod CPV - 45 000 000-7 Roboty budowlane

Grupa: kod CPV - 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem.

Klasa: kod CPV - 45 262 522-6 Roboty murarskie
CPV - 45 310 000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
CPV-45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV - 45442 100-8 Roboty malarskie
CPV - 45430 000-0 Pokrywanie podiég i scian
CPV-45311000-0 Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych
CPV-45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV-45453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45310000-3 Raboty elektryczne
CPV-45432121-8 Roboty w zakresie podidég w pomieszczeniach
CPV-45421469  Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV-45432 111-5 Kladzenie wykladzin elastycznych
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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan wspblnych dla wszystkich wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, kidre zostang wykonane podczas realizacji zadania:
Remont gabinetéw wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej, teleinformatycznej oraz
sanitarnej.

Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Ninigjsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegttowej specyfikacji technicznej dla
robot budowlanych, sanitarnych, oraz elektrycznych.

Wymagania zamawiajacego w zakresie organizacji prac

Roboty beda wykonywane w czynnym obiekcie. Wszelkie prace rozbiorkowe ich terminy wykonania
nalezy ustali¢ z Dyrekcja placawki. Przy pracach wewnafrz obiekiu nalezy na biezaco utrzymywaé
czystosé. Czesc korytarza wokét remontowanych sal nalezy wygrodzi¢ tak aby nie utrudnialo to
pracy w szkole. Zdemontowane materialy wywozi¢ z terenu budowy systematycznie i utylizowac,
nie wolno gromadzi¢ odpadéw budowlanych na budowie. W czasie wykonywania remonfu holu
uzgodni¢ zamienne wejcie do szkoly z Dyrektorem placowki.

Materiaty

Wszystkie materialy zastosowane do realizagji robot powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom projekiow wykonawczych i przedmiarow robot. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z obowigzujaca norma lub aprobata techniczng. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte
do realizacji zamowienia musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie. Zastosowane materialy muszg posiadaé odpowiednie: atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty, muszg spelnia¢ parametry techniczne przywotane w dokumentacii.
W przypadku stosowania rozwigzan rownowaznych, Zamawiajacy moze dopusci¢ wytacznie takie
rozwigzania zmian technologii wykonania i uZytych materialow w ofercie, kidre przed jej
wprowadzeniem bedg uzgodnione z Zamawiajacym, a ich parametry techniczno- eksploatacyjne
nie bedg gorsze niz referencyjne przywotane w dokumentacji, co musi wykaza¢ wykonawca.

Przedmiary dotgczene do Specyfikacji nalezy traktowaé jako pomocnicze, okreélajace standard,
rodzaj uzytych materiatdw, technologie wykonania robdt. llosci robot nalezy zweryfikowac
w oparciu o dokumentacje techniczna, W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystko fo, co z technicznego
punktu widzenia jest i okaZe sie niezbedne do zrealizowania przedmiotowego zadania
z uwzglednieniem organizacji prac w czynnym obiekcie



1.5. Wykonanie robot

Wymagane jest zapoznanie sie z obiektem przed zlozeniem oferty (wizja lokaina).
Roboty prowadzone bgda w czynnym i uzytkowanym budynku .
Zakres zadania obejmuje:

Gabinet nr 29 — Pracownia sprzedazowa / technik ekonomista - powierzchnia 28,32 m?

e  Skucie odparzonych tynkdw wewnetrznych,

e Uzupelnienie tynkéw wraz ze wzmocnieniem siatka,

o Polozenie gladzi gipsowej wraz z zatarciem $cian na gtadko.

e  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z zagruntowaniem $cian | sufitéw
przed robotami malarskimi — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e  Usuniecie stare] wykladziny z tworzywa sztucznego.

¢  Ulozenie nowych plyt OSB na istniejgcym podiozu ( nalezy dobra¢ grubo$¢ plyty, aby
nie tworzy¢ zbyt wysckiego progu wejsciowego).

e UloZenie nowe] wykladziny obiektowej heterogenicznej z wywinieciem na sciane min.
10 em np. typu Gamrat lub Tarkett.

e |ikwidacja drzwi wraz z zabudowg otworu plytg gipsowo- kartonowa,

Gabinet nr 28 - Pracownia multimedialna/fototechnik - powierzchnia 43,70 m?

e  Skucie odparzonych tynkow wewnetrznych,

e  Uzupelnienie tynkdw wraz ze wzmocnieniem siatka,

o  Polozenie gtadzi gipsowej wraz z zatarciem $cian na gtadko.

e  Wykucie drzwi taczacych sale nr 28 i 28a — wymiana drzwi na nowe wraz z obrobkg
przy oscieznicach np. firmy Porta Okleinowane CPL - budynek uzytecznosci
publiczne].

e  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z zagruntowaniem $cian i sufitow
przed robotami malarskimi kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

e Usuniecie stare] wykladziny z tworzywa sztucznego,

o  UloZenie nowych plyt OSB na istnigjgce podioze ( nalezy dobra¢ grubosc piyt, aby nie
tworzy¢ zbyt wysokiego progu wejsciowego}

o  UloZenie nowej wyktadziny obiektowe]j heterogenicznej z wywinigciem na sciany min.
10 cm, np. typu Gamrat fub Tarkett

» Przeprowadzenie instalacji elektryczno- informatycznej - przewody w fistwach z
wpieciem do najblizszej skrzynki rozdzielczej — 10 stanowisk 4xDATA 230 +2xRJ45
GATEA

e  Montaz szafy RACK wiszacej 19" min. 4 u.

o Montaz Switcha gigabajtowego, 24 porty wejscie/wyjscie $wiattowdd



Gabinet nr 28 a ~ Ciemnia fototechnik - powierzchnia 17,57 m2

@

Skucie odparzonych tynkdw wewnetrznych,

Uzupetnienie tynkdw na Scianach i suficie.

Ulozenie piyt gipsowo kartonowych na $cianie z ptyty widrowej — montaz na wkrety.
Demontaz drzwi taczacych z salg wraz z zamurowaniem otworu.

Polozenie gltadzi gipsowe| wraz z zatarciem $cian na gtadko.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z zagruntowaniem Scian przed
robotami malarskimi kolor uzgodniony z Zamawiajacym

Usuniecie starej wyktadziny z tworzywa sztucznego,

Utozenie nowych piyt OSB na istniejace podioZe ( nalezy dobraé grubos¢, aby nie
tworzy¢ zbyt wysokiego progu wejsciowego),

UtoZenie nowej wyktadziny obiektowej heterogenicznej np. typu Gamrat lub Tarkett
z wywinigciem na sciany min. 10 cm

Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego kasetonowego np. firmy Rockfon
Artic lub réwnowazne do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Doprowadzenie instalacji wod-kan do umywalki.

Montaz umywalki wraz z baterig,
Zainstalowanie podgrzewacza wody,

Wykonanie instalacji elekirycznej; montaz 2 gniazda 2x230V prowadzenie
przewoddow w listwach.

Wymiang lamp na ledowe rastrowe - natezenie dobra¢ zgodnie z normg

Gabinet nr 6 - Pracownia obrobki obrazuffototechnik ~ powierzchnia 48,72 m?

Usuniecie starej wykladziny z tworzywa sztucznego,

Utozenie nowych plyt OSB na istniejace podioze ( nalezy dobraé grubos¢ plyt, aby
nie tworzy¢ zbyt wysokiego progu wejéciowego)

UloZenie nowej wykiadziny obiektowej heterogenicznej np. typu Gamrat lub Tarkett
Z wywinigciem na $ciany min 10 cm.

Skucie odparzonych tynkdw, poloZenie gladzi gipsowych na $cianach i suficie,
gruntowanie oraz dwukrotne malowanie tynkow.

Demontaz drzwi tymczasowych z plyty gipsowo-kartonowej faczacych sale nr
28 a i 6 — poszerzenie otworu oraz wymiana drzwi na nowe wraz z obrobkg przy
oscieznicach.

Przeprowadzenie instalacji elektryczno - informatycznej - przewody w listwach
z wpigciem do najblizszej skrzynki rozdzielcze] - 10 stanowisk 4xDATA 230 V- 6
stanowisk,

2x DATA 230V- 4 stanowiska,

4 xRJ45 CAT6A - 6 stanowisk

2 XRJ45 CAT6A - 4 stanowiska,

Montaz szafy RACK wiszacej 19" min. 4 u.

Montaz switcha gigabajtowego 24 porty wejscie/wyjcie Swiattowdd



Gabinet nr 10 — Pracownia planowania i prowadzenia dziatalnosci w organizacji technik -

powierzchnia 51,11 m2

Przeprowadzenie instalacji elekfrycznej polegajacej na montazu 9 gniazd 2x230
V, 3 gniazda 4x230 V wraz z okablowaniem prowadzonym w listwach z wpieciem
do najblizszej skrzynki rozdzielczej

Gabinet nr 15 - Pracownia do ksztalcenia w kwalifikacji A.36 - powierzchnia 25,96 m2

Przeprowadzenie instalacji elekirycznej polegajacej na montazu 2 gniazda
2x230V, 2 gniazda 4x230V wraz z okablowaniem prowadzonym w listwach
z wpieciem do najblizszej skrzynki rozdzielcze]

Gabinet nr 38 - Pracownia jezykowa — powierzchnia 31,39 m2

[

Gabinet nr 30

Skucie odparzonych tynkéw wewnetrznych,

Zabudowa otworu drzwiowego plytq gipso -kartonowa - 2 szt.

Uzupetnienie tynkow wraz ze wzmocnieniem siatka,

Polozenie gtadzi gipsowej wraz z zatarciem §cian na gladko.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z zagruntowaniem scian przed
robotami malarskimi

Usuniecie starej wykfadziny z tworzywa sztucznego,

Utozenie nowych plyt OSB na istniejgce podioze ( nalezy dobraé grubosé piyt, aby
nie tworzy¢ zbyt wysokiego progu wejsciowego)

Utozenie nowej wykladziny obiektowej heterogenicznej z wywinieciem na $ciang
min. 10c me np. typu Gamrat lub Tarkett.

Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego kasetonowego np. firmy
Rockfon.Artic lub rownowazne do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Przeprowadzenie instalacji elektrycznej - montaz 2 gniazd 4x230V wraz
z przeprowadzeniem kabli w listwach z wpigciem do najblizsze] skrzynki
rozdzielcze]

Wymiana lamp na ledowe rastrowe - nalezy dobra¢ natezenie zgodnie z normg

Przeprowadzenie instalacji elekiryczne,
Montaz rolet {zaciemnienie 100%).

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ przewdéd PATCHCORD $wiatiowodowy 6 zylowy z gotowymi

koncowkami z pomieszczenia w kidrym znajduje sie skrzynka TP S.A. {wskaze Przedstawiciel

Uzytkownika ) do gabinetu nr 29.



1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy wskaze
miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Podigczenie medidow wykona Wykonawea na swoj
koszt. Pobdr medidw dla celdw realizacji robét jest nieodplatny.

1.7. Organizacja Placu Budowy

Plac budowy stanowi¢ bedg korytarze i pomieszczenia wskazane w pkt.1.5. Transport materiatow
bedzie sie odbywat wejsciami wskazanymi przez Dyrekcie Szkoly. Powinien odbywaé sie bez
powodowania zabrudzen i zniszczef w budynku i na zewnafrz. Podczas prac nalezy zabezpieczyé
przed zabrudzeniem i zniszczeniem i nie objete remontem pomieszczenia i istniejacy stolarke
okienng, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym kurtyny oddzielajace, folie, ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wiaczony w cene umowna, Prace muszg by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami bhp i p-poz,. Wymagane jest biezace usuwanie na wysypisko gruzu i odpadow
z terenu budowy. Zabrania si¢ wyrzucania gruzu i wykiadzin przez okna, zabrania sie wylewania
resztek farb i substancji chemicznych do instalacji kanalizacyjne]. Po zakoriczeniu robot wykonawcea
zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy.

1.8. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, wydzielenia placu budowy i utrzymania placu
budowy w trakcie realizacji umowy, az do zakonczenia | odbioru koricowego robdt.
Zabezpieczenie odbywa sie przez zabezpieczenie istniejacych instalacji przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega oddzielnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna,

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania umowy i wykanczania robdt,
Wykonawca bedzie podejmowa¢ uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej | innych, w wynikajacych ze
stezenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobow dziatania.



1.10.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen (sanitame, telekomunikacyjne,
telewizyjne, komputerowe, klimatyzacyjne) funkcjonujacych w budynku Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instaiaci
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziafania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci, Wykonawca ma zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej optacie | sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych.

Wedlug uznania Wykonawcy robét z zapewnieniem wykonania robdt w najwyzszym gatunku.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Srodki transportu wg. uznania przez Wykonawce. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dojazdach na teren budowy.
Wykonawca odwiezie materialy z rozbiérki na odpowiednie wysypisko wraz z ich utylizacjg oraz
przekaze Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy utylizacje odpaddw.



1.16.

1.

ODBIOR ROBOT

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego zostanie zgloszona przez
Wykonawce Zamawiajacemu pisemnie. Odbior koncowy nastapi zgodnie z terminem ustalonym
w dokumentach Umowy.

Roboty budowlane powinny zosta¢ odebrane przez komisje ztozong upowaznionego
Przedstawiciela Wykonawcy oraz z Inspektora Nadzoru. Wskazane jest takze (lecz
nieobowiazkowe) uczestnictwo Przedstawiciela Uzytkownika. Skiad komisji odbiorowych
powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczaltowa, przedmiary i obmiary robét prowadzone przez Inspektora Nadzoru bedg
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilo$ci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegdlnosci muszg by¢ obmierzone elementy podlegajace
zakKryciu.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete
w kosztorysie dla danego typu robét. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

llos¢ powyzszych prac jest bardzo mata, a sposéb ich rozliczenia powinna okresla¢ umowa.

Ptatnosci bedg nastepowaty po zakonczeniu wszystkich robot, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru protokotem odbioru koncowego.

Dokumenty odniesienia.
Kosztorys inwestorski.

2. Przedmiar robét.
3. Dokumentacja projektowo -budowlana.




