KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa ciggu kemunikacyjnego centrainej strefy miasta Gubina: ulic Dgbrowskiego, Rycerskiej, Platanowa {Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krdlewskie] i Rycerskiej

(aktualizacja 23.05.2018r)
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ROBOTY PRZYGOTO

WAWCZE

.D.01.01.0L

Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim

5,37

km

752747 %

40 426,35 z4

D.01.02.01.

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od 31-60%
powierzchni

40,50

m2

3,41 z¢

138,11 4

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie grupy drzew/krzewdw o érednicy 2-35¢m wraz 2
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc i dragowiny >8cm na skiad.
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz gatezie <8cm zutylizowad na
skiadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

120,00

m2

20,41 zt

2449,20 z4

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 10-25 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dtuzyc, dragowiny >8cm na skladowisko
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz gatezie <8cm zutylizowaé na
skladowisku oraz na koszt Wykonawcy.

2,00

szt.

273,85 zt

547,70 zi

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na sktadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz galezie <8cm zutylizowaé na
skladowisku oraz na koszt Wykonawcy.

2,00

szt.

689,21 #

1378,42 24

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o §rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny > 8cm na sktadowisko .
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz gatgzie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

3,00

szt.

1102,56 2t

3307,68z

D.01.02.01.

Mechaniczne Scinanie drzew o Srednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dfuzyc, draggowiny > 8cm na sktadowisko
Zamawiajacego do 5 km); ka}pine oraz gatezie <8cm zutylizowad na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

4,00

szt.

1235,69 zt

4942,76 4

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 66-75 cm wraz 2 karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc,dragowiny >8cm na sktadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz galezie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

4,00

szt.

1663,21 zt

6 652,84 2

D.01.02.01.

Mechaniczne Scinanie drzew o $rednicy 76-85 ¢cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na skiadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz gafezie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

5,00

szt.

1925,46 zt

9627,30

10

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 86-95 cm wraz 2 karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na skladowisko
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz gatezie <8cm zutylizowad na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

3,00

szt.

2231,19z

6 693,57 24

11

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 106-115 cm wraz z karczowaniem
pni oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na sktadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz galezie <8cm zutylizowad na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

1,00

szt.

2572,89 zt

2572,89

12

D.01.02.02.

Usuniecie wartstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy érednioc
15 ¢m ze sktadowaniem nadmiaru na skiadowisku Wykonawcy lub miejscu
wskazanym przez Inwestora {do 10km)

13 541,00

m2

18,60 zt

251 862,60 z

13

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi giéwnej $red. grub. 10cm
{jezdnia drogi gtdwnej + przylegie skrzyzowania + zatoki autobusowe +
odcinek pozamiejski + poszerzenia) wraz z wywiezieniem i utylizacja
destruktu na sktadowisku Wykonawcy. W przypadku dokonywania
rozhiorki poprzez frezowanie, destrukt bitumiczny odwiezé na sktadowisko
Zamawiajgcego do 5km

5820,26

m2

34,90 zt

203 127,07 zt

14

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdow i poboczy utwardzonych
$red. grub. 5 cm wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na odl.10km

188,00

m2

.38,95 zt

7 322,60

15

D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego jezdni drogi giéwnej éred.
grub. 15 cm (jezdnia drogi gtowne]j + wcigcia na poczgtku i koicu odcinka +
przylegle skrzyzowania+odcinek pozamiejski + paszerzenia) wraz ze
sktadowaniem materiatu do pdiniejszego wbudowania

5107,76

m2

12,30 zt

62 825,45 zt

16

D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego zjazdow i poboczy
utwardzonych $red. grub. 10 cm wraz ze skiadowaniem materiatu do
péiniejszego whudowania

188,00

m2

12,50 zt

2 350,00 zt

17

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych 35x35cm (chodnik podjazdy)
wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakeji ok. 0/31mm i
skladowaniem materiatu do pdZniejszego whudowania

12 941,90

m2

7,45 zt

96 417,16 zt

18

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (chodnik podjazdy,
cigg pieszo-rowerowy} wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy
frakcji ok. 0/31mm i skiadowaniem materiatu do pézniejszego
whudowania

4 786,40

m2

6,50 zt

31 111,60 4
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dgbrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

(aktualizacja 23.05.2018r)

Cena jedn. L
R . . ) .. Warto$¢ (brutto)
Nr Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych flos¢ Jedn. (brutto)
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki "trylinki" (zjazdy na posesje)
19 D.01.02.04. |wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakcji ok. 0/31mm i 520,00 m2 7,80 zt 4 056,00 zt
- . sktadowaniem materiatu do pdiniejszego wbudowania
20 D.01.02.04. Rozebranie- nawierzc!'.mi z kost!(i k'ar'mennej 15x17cm }AIF?Z ze 4622,10 m2 9,47 ¢t 43771,29 #
sktadowaniem materiatu do pézniejszego wbudowania
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 10x10cm wraz z
21 D.01.02.04. |przewiezieniem materiatu z rozbiérki na skiadowisko Zamawiajacego do 1138,20 m2 7,60 zt 8 650,32 zi
4.0km
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 6x6cm wraz z przewiezieniem
22 b.01.02.04. materiatu z rozbiérki na skiadowisko Zamawiajgcego do 4.0km 1008,50 m2 7,252 7311632
23 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wraz z 48.10 m2 860zt 413.66 21
TEEETT lwywiezieniem na sktadowisko Zamawiajgcego do 4km. ’ ’ !
Rozebranie nawierzchni betonowej (wejsicia, zjazdy na posesje} wraz z
24 D.01.02.04. |przekruszeniem na przekrusz betonowy frakcji ok. 0/31mm i - 239,75 m2 4,15 zt 994,96 zt
sktadowaniem materiatu do péiniejszego wbudowania
Rozebranie nawierzchni z betonowych piyt azurowych {zjazdy na posesje)
25 D.01.02.04. {wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakgji ok. 0/31mm i 115,70 m2 5,90 zt 682,63 zi
skiadowaniem materiatu do pdZniejszego wbudowania
Rozhidrka kraweznikdw kamiennych 17x26cm wraz ze skladowaniem
26 D.01.02.04. |materiatu do pbiniejszego wbudowania ok. 50%, pozostaly materiat 2 287,90 mb 8,60 zt 19 675,94 zt
przewie$é na sktadowisko Zamawiajgcego do 4.0km
Rozbidrka kraweznikéw kamiennych 10x30cm{15x30cm) wraz ze .
27 0.01.02.04. sktadowaniem materiaiu do péZniejszego whudowania 4918,20 mb 6,80 2t 33450,56 2
Rozbidrka kraweznikéw betonowych 10x30cm wraz z przekruszeniem na )
28 D.01.02.04. |przekrusz betonowy frakcji ok. 0/31mm i sktadowaniem materiatu do 277,20 mb 6,80 zt 1 884,96 74
péiniejszego wbudowania
Rozbidrka obrzezy betonowych 6x25cm  wraz z przekruszeniem na
29 D.01.02.04. |{przekrusz betonowy frakcji ok. 3/31mmi skladowaniem materialu do 8131,00 mb 6,30 zt 51 225,30 zt
péiniejszego wbudowania
1] ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie nasypdw z piasku (najlepiej $rednioziarnistego, materiat
pozyskac z kopalni) - warstwa uzupetniajaca pod ciggami pieszymi oraz
30 D.02.03.01. |terenami zielonymi $red. migzszosci w-wy 10cm - ciag ulic Rycerskiej, 2 080,82 m3 78,60 zt 163 552,06 zi
Zymierskiego, Sikorskiego oraz profilowanie poboczy na odcinku poza
miejskim
il ODWODNIENIE
D . - toiak i h " " .
31 0.03.02.01. emontag studzief\ek §c1e owych ulicznych betonowych o srednicy 71,00 kpl. 865,30 zt 61 436,30 z1
500 mm z osadnikiermn i syfonem.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i
32 b.03.02.01. wytadunku na sktadowisko Wykonawcy. 44,80 m3 195,40 zt 875392zt
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami
33 D.03.02.01. |podsiebiernymi o pojemnasci fyzki 0,25 m3, giebokos¢ wykopu do 140,00 m3 86,60 zt 12 124,00zt
3,00m. Grunt kategorii lil-1V :
Umocnienie peine $cian wykopOw z rozbidrkg palami szalunkowymi
34 D.03.02.01. |stal.w gruntach suchych.Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m 420,00 m2 34,10zt 14 322,00 z4
szer.wykopu o gleb,3 m. Grunt kat.l-IV
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych,
35 0.03.02.01. obiektowych, rowéw. Zageszczanie warstwami grub.25 cm. Grunt kat.Ill-iV 140,00 m3 67,30zt 9422,00 2
36 D.03.02.01. |Podioza 2 materiatow sypkich o grubosci 25 cm pod kanaty i obiekty 207,90 m?2 28,50 zt 5925,15 zf]
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa TEGRA 600
37 D.03.02.01. przykanallkiem diugosci $red. 1.9@, wpustem ulicznym D400 i osadnikiem 70,00 szt 4 960,00 t 347 200,00 zt
H=0.90 m oraz syfonem. Zamkniecie rurq teleskopowg z wpustem
ulicznym, kineta stud. z PP
Naktady materiatéw na 1,0 m (rura) przylgcza wodociggowego z rur
38 D.03.02.01. |PVC taczonych na weisk i uszczelke gumowa.Rurociag o $rednicy 872,90 m2 108,80 zt 94 971,52 zt
zewnetrznej 200mm .
39 D.03.02.01a. Regulacj.a pionowa wpustéw deszczowych zlokalizowanych w jezdni wraz 42,00 kpl. 440,00 zt 18 480,00 zt
z montazem syfonu.
20 D.03.02.012. i(:g:;e:;f pionowa wiazéw studni rewizyjnych zlokalizowanych w 32,00 kpl. 462,00 7t 14 784,00 7t
a1 D.03.02.01a. jReiiunliaqa pionowa wiazow studni rewizyjnych zlokalizowanych w 44,00 kpl. 462,00 zt 20 328,00 24
a2 0.03.02.01a. S:g:‘::ﬁf pionowa zawordw wodociggowych zlokalizowanych w 72,00 kpl. 435,00 zt 31320,00 7t
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krdlewskiej i Rycerskiej

(aktualizacja 23.05.2018r)
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43

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa zawordw wodociggowych zlokalizowanych w
jezdni

73,00

kpl.

435,00 zt

31 755,00 zt

44

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych zlokalizowanych w
chodniku

135,00

kpl.

490,00 zt

66 150,00 zt

45

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa zawordw sieci gazowej zlokalizowanych w
chodniku

67,00

kpl.

235,00 zt

15 745,00 24|

46

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa zawordw sieci gazowej zlokalizowanych w
jezdni

31,00

kpi.

235,00 zi

7 285,00 zi}-

PODBUDOWY

47

D.04.01.01.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni zjazddw i zatok
postojowych na $rednig glebgbokos¢ 25cm, w gruntach kat.lI-IV z
odwozem gruntu na skiadowisko Wyknawcy

3188,60

m2

19,90

63 453,14 zt

48

D.04.01.01.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni drogi gldéwnej w
miejscach poszerzenia, przebudowy skrzyzowan i zjadéw publicznych na
$rednig glebgbokos¢ 35cm, w gruntach kat.l-IV z odwozem gruntu na
sktadowisko Wyknawcy:

3 619,67

m2

19,45 zt

70 402,58 z

49

D.04.01.01.

Profilowanie i zaggszczenie podioza pod wartwy konstrukcyjne
nawierzchni

10 454,59

m2

4,90 z¢

51227,47 4|

50

D.04.04.02

Warstwa podbudowy z przekruszu betonowego frakcji ok. 0/31mm
stabilizowanego mechanicznie grubo$ci warstwy po zaggszczeniu 10 cm
pod nawierzchnig z betonu asfaltowego AC11S ciggu pieszo-rowerowego,

12 305,30

m2

24,60 zt

302 710,38 zt

51

D.04.04.02

Warstwa podbudowy z przekruszu betonowego frakeji ok. 0/31mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm
pod nawierzchnie zjazddw oraz zatok postojowych

2620,70

m2

40,50 zt

106 138,15 4

52

D.04.04.02

Warstwa podbudowy zasadniczej z przekruszu betonowego frakeji ok,
0/31mm stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu
20cm pod nawierzchnig z kostki betonowej wzér "starobruk” grub. 8 cm,
grafit - zjazdy i zatoki postojowe w obrebie ulicy Dagbrowskiego

680,40,

m2

40,50 zt

27 556,20 zt

53

D.04.04.02

Wyréwnanie istniejacej podbudowy z kruszywa naturalnego famanego
stabilizowanego mechanicznie $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu
ok. 10 cm pod nawierzchnieg jezdni z kostki granitowej 15/17 w obrebie
ulicy Dabrowskiego

3489,90

m2

32,60 zt

113 770,74 24

54

D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego famanego stabilizo-wanego
mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu 20 ¢cm pod nawierzchnig
bitumi. jezdni drogi gtdwnej w miejscach poszerzenia oraz przebudowy
skrzyzowan

3150,19

m2

49,30 zt

155 304,37 zt

55

D.04.06.01b

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-20 grubosci 30 cm pod
nawierzchnig zatoki autobusowej

342,00

m2

195,20 zt

66 758,40 zi

NAWIERZCHNIE

56

D.05.03.0L

Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej 15/17; na podsypce cementowo
piaskowej grub. 5cm. {materiat z rozbiérki, po uprzednim oczyszczeniu)

3485,90

m2

168,55 zt

588 222,65 zt

57

D.05.03.01.

Nawierzchnia jezdni zatok autobusowych z kostki granitowej 15/17; na
podsypce cementowo piaskowej grub. Scm, {materiat z rozbidrki) :

342,00

m2

168,55 zt

57 644,10 zt

58

D.05.03.05b.

Warstwa wigzaca na poszerzeniach jezdni z AC16W grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 8 cm, z oczyszezenim i skropieniem podioza w ilosci
0,5kg/1m2

2937,01

m2

82,50 zt

242 303,33 24

59

D.05.03.05b.

Warstwa wyréwnujaco-profilujgca z mieszanek typu ACL6W/ACLIW z
oczyszczenim i skropieniem podioza w ilosci 0,5kg/1m2

1839,71

495,50 zt

911 574,45 z4

60

D.05.03.13.

Warstwa $cieralna jezdni drogi gtéwnej z AC11S , grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 em z oczyszczeniem i skropieniem podioza w ilosci
0,3kg/1m2

29 387,30

m2

54,20 zt

1592 791,66 zt

61

D.05.03.13.

Warstwa Scieralna zjazdéw bitumicznych z ACL1S, grubosé warstwy po
zageszczeniu 4 om z oczyszezenim i skropieniem podioza w ilosci
0,3kg/1m2

1923,90

m2

68,95 zt

132652,91 24

62

D.05.03.13.

Warstwa Scieraina ciggu pieszo-rowerowego z AC11S, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm z oczyszczenim i skropienim podtoza w ilosci 0,3kg/Im2

11 307,85

m2

58,95 zt

666 597,76 z}

63

D.05.03.23a.

Nawierzchnia chodnikdéw z kostki betonowej wzor "starobruk”
grub. 8 cm, 'szara; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm grub. 3cm

3 047,05

m2

109,50 zt

333 651,98 z

64

D.05.03.23a,

Nawierzchnia zjazddw i zatok postojowych z kostki betonowej wzér
"starobruk" grub. 8 ¢cm, grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/Smm

grub. 3cm.

680,40

m2

109,50 zi

74 503,80 zt
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

(aktualizacja 23.05.2018r)

Cena jedn. i
o . . . » Wartos¢ (brutto)
Nr Nr SST Wyszczegdinienie elementdw rozliczeniowych llosé¢ Jedn. {(brutto)
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z kostki betonowej wzér
65 | D.05.03.23a. |“starobruk” grub. 8 cm, czerwona;na podsypce z mialu kamiennego 68,50 “m2 109,50 zt 7 500,75 z4
0/5mm grub. 3cm.
Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej typu "behaton” grub.
66 | D.05.03.23a. |8 cm kolor: grafit; na padsypce z miatu kamiennego 0/5mm 584,30 m2 98,85 zt 57 758,06 zt
grub. 3cm.
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu "holland" grub. 8 cm )
67 D.05.03.23a. kolor: 26fta; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm grub, 3cm. 6814,05 m2 98,85 zt 673 568,84 zt
68 D.05.03.23a. Nawierzchnia zjazdow z kostki b.etonowej typu "holland" grub. 8 cm kolor: 654,35 m2 98,85 74 64 682,50 7t
grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm grub. 3cm.
Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z kostki betonowej typu “holland"
69 | D.05.03.23a. |grub. 8 cm kolor: grafit, “bezfazowej"; na podsypce z miatu kamiennego 928,95 m2 98,85 zt 91826,71 z
0/5mm grub. 3cm.
70 D.05.03.26. Utozenie siatki syntetycznej szer. 1.5m na pofaczeniu konstrukcji 320330 m2 36,90 2t 118 201,77 4
+ 5% na zaktady
vi ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 D.06.01.01 Humusowanie poboczy z ob5|a.n|em mueszankqvtraw niskich przy grubosci 498240 m2 17,55 zt 87441,12 4
warstwy humusu 10cm; materiat z dowozu )
Plantowanie i uzupetnianie humusem terendw zielonych. Materiat z
72 D.06.03.01. dowozu 10435,20 m2 8,90 zt 92 873,28 z4
Vi OZNAKOWANIE
73 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie segregacyjne 4,80 m2 24,30 zt 116,64 zf]
74 D.07.0L.01. Oznakm{vz?me poziome c1enkowar§twowe - oz{lakt.Jwame 78,50 m2 24,30 zt 1907,55 zt
uzupetniajace(poprzeczne, strzatki, pola wylaczeniea z ruchu)
75 D.07.01.01. " |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - oznakowanie uzupeiniajace 0,66 m2 24,30 zt 16,09 zt
76 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne 621,70 m2 58,60 zt 36431,62 z
77 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome grubowarstwowe - finie krawedziowe 67,30 m2 58,60 zt 3943,78 74
78 D.07.0L.01. Oznakowz?nse poziome grubowarsjcwowe - oznako'wame 691,85 m2 58,60 zt 40542,41 ot
uzupeiniajgce(poprzeczne, strzatki, pola wylgczeniea z ruchu)
79 0.07.01.01. Dodatkowe oznaczenie powierzchni przejazdu dla rowerdw barwg 159,10 m2 69,20 zt 11 009,72 zt
czerwong
80 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - tarcze znakéw 191,00 szt. 343,00 zt 65 513,00 z4
81 | D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - sfupki 142,00 szt. 162,00 zt 23 004,00 zt
82 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - demontaz tarcze 74,00 szt. 13,50 zt 999,00 zf|
83 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - demontaz stupki 62,00 szt. 13,50 zt 837,00 4
84 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ponowny monta? tarcze 55,00 szt. 47,25zt 2 598,75 4
85 D.07.02.01. |Oznakowanie picnowe - ponowny montaz stupki 33,00 szt. 47,25 zt 1 559,25 z#
86 D.07.02.02. |Stupki prowadzace, hektometrowe 34,00 szt. 74,25 zt 2524,50#
87 D.07.06.0. Ur'zqdzema zabezpieczajgce ruch pieszy i rowerowy - ogrodzenie 1399,00 mb 224,60 7t 314 215,40 7t
faficuchowe U-12b
Vil ELEMENTY ULIC
Ustawienie krawgznikéw betonowych drogowych o wymiarach 15x30 cm .
88 D.08.01.01. |na podsypce cementowo piaskowej i fawie betonowej z oporem z betonu 2 157,10 mb 95,60 zt 206 218,76 zt
15MPa
Ustawienie krawginikdw betonowych "najazdowych” o wymiarach 15x22
89 D.08.01.01. |cm na podsypce cementowo piaskowej i fawie betonowej z oporem z 393,50 mb 92,60 zt 36 438,10 zi
betonu 15MPa
Ustawienie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 26x17cm na tawie
90 D.08.01.02. betonowej z oporem z betonu 15MPa, (krawginik z rozbidrki wg poz. 17) 1222,10 mb 92,002t 112433,20
- Biyro Usiug Drogowych
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dgbrowskiego, Rycerskiej, Platanowa {Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

(aktualizacja 23.05.2018r)

Cena jedn. Wartosé (brutto)
Nr Nr SST Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Hos¢ Jedn. (brutto)
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Ustawienie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 10x30cm (15x30cm) na
91 0.08.01.02. |podsypce cemento.-piask. i fawie betonowej z oporem z betonu 15MPa, 4526,10 mb 89,50 zt 405 085,95 z#
{kraweznik z rozbidrki wg poz. 17)
92 D.08.03.01. Ustawienie betonowych. obrzezY chodnikowych o wymiarach 6x25 cm na 10 689,65 mb 53,60 zt 572 965,24 zt
podsypce cementowo piaskowej
IX USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH
ST-08 Ostoniecie za pomaca dwudzielnych rur ostonowych §r. 58mm - istn. kabla .
93 (ORANGE}  |$wiatiwodowego §r. do 50mm {wg poz. 95) 48,00 mb 94,25z 4524,00z4
S7-08 . . .
94 (ORANGE) Podwyiszenie o ok. 20cm wiazu studni 500x1000 6,00 szt. 682,30 zt 4 093,80 zt
Przekiadanie kabla doziemnego o $red. do 50mm w rowie kablowym grunt
ST-08 kat.! -ili, (wykopanie nowej trasy kabla, odkopanie kabla
5 (ORANGE) |$wiatlowodowego, przetoznie kabla, zasypanie kabla z utozeniem tasmy 430,00 mb 81,00zt 34 830,00 4
sygnalizacyjnej)
ST-08 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do
96 (ORANGE) |0.4m 430,00 mb 14,10 z¢ 6 063,00 4
ST-08 Pomiary reflektometryczne linii Swiatlowodowych koricowe z przetgcznicy ’ _
97 (ORANGE) }/odc. regenerat. / 1 zmierzch. $wiattow. 1,00 ode. 1266,79 2t 1.266,79 zt
ST-08 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetgcznicy
98 (ORANGE) |/odc. regenerat. / kazdy nastepny zmierzch. $wiatiow, 23,00 odc. 232,40 2t 5345,20 24
ST-08 Ostoniecie za pomocg dwudzielnych rur ostonowych $r. 120mm - istn,
99 (NETIA) kanalizacji/kabli {odkopanie kanalizacj/kabli, bstoniecie rurami 166,00 mb 108,00 zt 17 928,00 z4
dwudzielnymi, zasypanie kabla z ulozeniem tasmy sygnalizacyjnej)
Przektadanie kanalizacji/kabla doziemnego o éred. do 50mm w rowie ,
ST-08 kablowym grunt kat.! -Hll, {wykopanie nowej trasy sieci, odkopanie istn.
100 (NETIA) kanalizacji/kabli, przefoznie sieci, zasypanie kabla/kanalizacji z utozeniem 110,00 mb 128,30 zt 14 113,00
tasmy sygnalizacyjnej)
ST-08 5 . .
101 (NETIA) Podwyzszenie o ok. 20cm wiazu studni 500x1000 2,00 szt. 682,30 zt 1364,60 zt
SUMA BRUTTO| 10508 429,95 z
PODATEK VAT 23%| 1964 990,97 zt
SUMA NETTO| 8543438,98 2
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 1 - ul.Dgbrowskiego

w km 0+000,00 - 0+585,26

(akt. 23.05.2018r)

Przebudowa ciagu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dgbrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego) i Sikorskiego

w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

Nr

Nr SST

Wyszczegdinienie elementdw rozliczeniowych

llosé

ledn.

Cena jedn.
(brutto)

Wartos¢ (brutto)

PLN

PLN

4

6

-7

ROBOTY PRZYGOTO

WAWCZE

D.01.01.01.

Roboty pomiaroWe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim

0,59

km

752747 zt

4 405,68 zt

D.01.02.01.

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia $rednich od 31-60%
powierzchni

0,00

m2

3,41z

0,00 zt

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie grupy drzew/krzewéw o $rednicy 2-35¢cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc i dragowiny >8c¢m na skiad.
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz gatezie <8cm zutylizowad na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

0,00

m2

20,41 zt

0,00 zt

D.01.02.01.

Mechaniczne Scinanie drzew o rednicy 10-25 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na skiadowisko
Zamawigjacego do 5 km; karpineg oraz gatezie <8cm zutylizowad na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

0,00

szt.

273,85zt

0,00 z4

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na skfadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz gatgzie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

1,00

szt.

689,21 zt

689,21 74

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dtuzyc, dragowiny > 8cm na skladowisko
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz gafezie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

0,00

szt.

1102,56 zt

0,00z

D.01.02.01.

Mechaniczne Scinanie drzew o Srednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuyc, dragowiny > 8cm na skfadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz gatezie <8cm zu{y!izowac’ na
skladowisku oraz na koszt Wykonawcy.

0,00

szt.

1235,69 z

0,00 z}

D.01.02.01,

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 66-75%m wraz z karczowaniem pri
oraz wywiezieniem diuzyc,dragowiny >8cm na sktadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz galezie <8cm zutylizowad na
skfadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

0,00

szt.

1663,21 zt

0,00 zf

D.01.02.01.

Mechaniczne Scinanie drzew o Srednicy 76-85 cm wraz 2 karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dluzyc, dragowiny >8cm na skladowisko
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz galezie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

0,00

szi.

1925,46 zt

0,00 z4

10

D.01.02.01.

Mechaniczne Scinanie drzew o Srednicy 86-95 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na sktadowisko )
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz gatgzie <8cm zutylizowaé na
skladowisku oraz na koszt Wykonawcy.

1,00

szt.

2231,19z

2231,19 7

11

D.01.02.01.

Mechaniczne Scinanie drzew o §rednicy 106-115 cm wraz z karczowaniem
pni oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na skiadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz gatgzie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy. .

0,00

szt.

2572,89z

0,00 z4

12

D.01.02.02.

Usuniecie wartstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy $rednio
15 em ze sktadowaniem nadmiaru na sktadowisku Wykonawcy lub miejscu
wskazanym przez Inwestora (do 10km)

508,50

m2

18,60 zt

9458,10 4

13

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi glownej $red. grub. 10cm
(jezdnia drogi gtéwnej + przylegte skrzyzowania + zatoki autobusowe +
odcinek pozamiejski + poszerzenia) wraz z wywiezieniem i utylizacjg
destruktu na skladowisku Wykonawcy. W przypadku dokonywania
rozbidrki poprzez frezowanie, destrukt bitumiczny odwiez¢ na skladowisko
Zamawiajgcego do S5km

0,00

m2

34,90 zt

0,00 zf

14

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdéw i poboczy utwardzonych
4red. grub. 5 cm wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na odl.10km

0,00

m2

38,95 zt

0,00 zt

15

D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego jezdni drogi giéwnej éred.
grub. 15 cm (jezdnia drogi gtéwnej + wcigcia na poczatku i koricu odcinka +
przylegle skrzyzowania+odcinek pozamiejski + poszerzenia) wraz ze
sktadowaniem materiatu do poZniejszego whudowania

0,00

m2

12,30z

0,00zt

16

D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego zjazdéw i poboczy
utwardzonych $red. grub. 10 cm wraz ze sktadowaniem materiatu do
péiniejszego wbudowania

0,00

m2

12,50 zt

0,00 z4

17

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych 35x35¢m {chodnik podjazdy)
wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakeji ok. 0/31mm i
sktadowaniem materiatu do péiniejszego wbudowania

1947,00

m2

7,45 zt

14 505,15 #

18

0.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (chodnik podjazdy,
cigg pieszo-rowerowy) wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy
frakcji ok. 0/31mm i sktadowaniem materiatu do péiniejszego

155,50

wbudowania

6,50 z¢

1010,75 zt
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KOSZTORYS INWESTORSK! / ETAP 1 - ul.Dgbrowskiego (ak:. 23.05.2018r)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego) i Sikorskiego
w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

Cena jedn. .
A . . . s Wartos¢ {brutto
Nr Nr SST Wyszczeg6lnienie elementow rozliczeniowych llosé Jedn. (brutto) ( )
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki "trylinki* {zjazdy na posesje)
19 D.01.02.04. Jwraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakgji ok. 0/31mm i 87,50 m2 7,80 zt 682,50 zt
skladowaniem materiaty do pdiniejszego whudowania |
20 D.01.02.04. Rozebranié nawierzchni z kost'ki k.ar'niennej 15x17cm 'wraz ze 4 404,50 m2 9,47 7t 41710,62 7
skladowaniem materiatu do p6Zniejszego wbudowania
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 10x10cm wraz z
21 D.01.02.04. |przewiezieniem materiatu z rozbiérki na skladowisko Zamawiajacego do 514,00 m2 7,60 zt 3 906,40 z4
4.0km
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 6x6cm wraz z przewiezieniem
22 0.01.02.04. materiatu z rozbidrki na skladowisko Zamawiajgcego do 4.0km 1008,50 m2 7,254 731183
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wraz z
23 | D.01.02.04. 0,00 m2 8,60 zt 0,00 zf

wywiezieniem na skladowisko Zamawiajacego do 4km.

Rozebranie nawierzchni betonowej (wéjécia, zjazdy na posesje) wraz z
24 D.01.02.04. |przekruszeniem na przekrusz betonowy frakcji ok, 0/31mm i 18,00 m2 4,15 z¢ 74,70 7t
skiadowaniem materialu do poZniejszego wbudowania

Rozebranie nawierzchni z betonowych piyt azurowych (zjazdy na posesje)
25 D.01.02.04. |wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakeji ok. 0/31mm i 0,00 m2 5,90 zt 0,00 zt
: skladowaniem materiatu do pdiniejszego wbudowania :

Rozbidrka kraweznikdw kamiennych 17x26cm wraz ze skladowaniem
26 D.01.02.04, [materialu do pdiniejszego wbudowania ok. 50%, pozostaly materiat 1217,50 mb 8,60 zt 10 470,50 zt
przewies¢ na skladowisko Zamawiajgcego do 4.0km

Rozbidrka kraweznikéw kamiennych 10x30cm({15x30cm) wraz ze

.01.02.04. R PR X
27 b.01.02 sktadowaniem materiatu do'pdiniejszego wbudowania

0,00 mb 6,80 zt 0,00 z4

Rozbiérka kraweznikow betonowych 10x30cm  wraz z przekruszeniem na
28 D.01.02.04. |przekrusz betonowy frakeji ok. 0/31mm i skkag’owaniem materiatu do 62,00 mb 6,80 zt 421,60z
poiniejszego wbudowania

Rozbidrka obrzezy betonowych 6x25cm  wraz z przekruszeniem na
29 D.01.02.04. |przekrusz betonowy frakcji ok. 0/3imm i sktadowaniem materiatu do 906,50 mb 6,30 zt 5 710,95 z4
poiniejszego wbudowania ’
1} ROBOTY ZIEMNE

Wykeonanie nasypdw z piasku (najlepiej érednioziarnistego, materiat
pozyskad z kopalni) - warstwa uzupelniajaca pod ciggami pieszymi oraz

30 D.02.03.01. |terenami zielonymi $red. migiszosci w-wy 10cm - cigg ulic Rycerskiej, 139,33 m3 78,60 zt 10 951,34 zt
2ymierskiego, Sikorskiego araz profilowanie pobaczy na odcinku poza
miejskim

i) ODWODNIENIE

Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy

31 D.03.02.0. 500 mm z osadnikiem i syfonem.

18,00 kpl. 865,30 zt 15575,40 z¢

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i
wyladunku na skiadowisko Wykonawcy.

32 | p.os.02.01 10,88 m3 195,40 zt 212595z

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami
33 D.03.02.01. |podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m3, giebokos¢ wykopu do 34,00 m3 86,60 zt 2 944,40 z
3,00m. Grunt kategorii lil-iV ’

Umocnienie peine $cian wykopdw z rozbidrka palami szalunkowymi
34 D.03.02.01. [stal.w gruntach suchych.Dodatek za kaidy rozpoczety 1 m 102,00 m2 34,10 zt 3 478,20 4
szer.wykopu o gieb.3 m. Grunt kat.l-Iv '

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,

35 D-03.02.01. obiektowych, rowdw. Zageszczanie warstwami grub.25 cm. Grunt kat.lll-IV 34,00 m3 67,304 228820
36 D.03.02.01. [Podioia z materiaiéw sypkich o grubosci 25 cm pod kanaty i obiekty 50,49 m2 28,50zt 1 438,97 zt
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa TEGRA 600 . )
likiem dt Sci $red. 1.01 i 400 dniki .
37 D.03.02.01 przykanalikiem diugosci sred. 1.0m, wpustem ulicznym D400 i osadnikiem 17,00 szt 4 960,00 2t 84320,00 2t

H=0.90 m oraz syfonem. Zamknigcie rura teleskopowa z wpustem
ulicznym, kineta stud. z PP

Naklady materiatéw na 1,0 m (rura) przylacza wodociagowego z rur
38 D.03.02.01. |PVC faczonych na weisk i uszczelke gumowa.Rurociag o $rednicy 211,99 m2 108,80 zt 23 064,51 zt
zewnetrznej 200mm

Regulacja pionowa wpustow deszczowych zldkalizowanych w jezdni wraz

chodniku

39 | D.03.02.01a. 2 montazem syfonu. 7,00 kpl. 440,00 zt| 3 080,00 z4
40 D.03.02.01a. ?:5::5: pionowa wlazéw studni rewizyjnych zlokalizowanych w 19,00 kpl. 462,00 7t 8 778,00 2t
41 D0.03.02.01a. ;ii:!:cja pionowa wiazow studni rewizyjnych zlokalizowanych w 5.00 kpl. 462,00 24 2310,00 zt
42 D.03.02.01a. Regulacja pionowa zaworow wodociggowych zlokalizowanych w 3,00 kp‘. 435,00 2t 1 305,00 7

Biuro Ustug Drogowych
Nadgory, Projekty, Konsuitacje
Pawel Stafanczyk
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 1 - ul.Dgbrowskiego (akt. 23.05.20181)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego) i Sikorskiego
w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 - go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

Nr

Nr SST

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Cena jedn.
liosé Jedn. {brutto)

Wartos¢ (brutto)

PLN PLN

2

3

4 5 6 7

43

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych zlokalizowanych w
jezdni

16,00 kpl. 435,00 z# 6 960,00 zt

44

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych zlokalizowanych w
chodniku

20,00 kpl. 490,00 zt 9 800,00 zt

45

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa zaworow sieci gazowej ziokalizowanych w
chodniku

2,00 kpl. 235,00 zt 470,00 zt

46

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa zawordw sieci gazowej zlokalizowanych w
jezdni

11,00 kpl. 235,00 zt 2 585,00 zt

PODBUDOWY

47

D.04.01.01.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni zjazdéw i zatok
postojowych na srednig glebebokos¢ 25¢m, w gruntach kat.ii-IV z
odwozem gruntu na skladowiske Wyknawcy

680,40 m2 19,90 zt 13 539,96 #

48

D.04.01.01.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni drogi gidwnej w
miejscach poszerzenia, przebudowy skrzyzowari i zjadéw publicznych na
Srednig glebebokos¢ 35cm, w gruntach kat.li-IV z odwozem gruntu na
sktadowisko Wyknawcey:

0,00 m2 19,45 zt

0,00 zt

49

D.04.01.01.

Profilowanie | zaggszczenie podioza pod wartwy konstrukcyjne
nawierzchni

3795,95 m2 4,90 zt 18 600,16 =4

50

D.04.04.02

Warstwa podbudowy z przekruszu betonowego frakcji ok, 0/3imm
stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu 10 ¢m
pod nawierzchnig z betonu asfaltowego AC11S ciggu pieszo-rowerowego,

68,50 m2 24,60 z4 1685,10 1zt

51

D.04.04.02

Warstwa podbudowy z przekruszu betonowego frakcji ok. 0/31mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm

0,00 m2 40,50 zt

0,00 zt

52

D.04.04.02

pod nawierzchnie zjazddw oraz zatok postojowych
W

Warstwa podbudowy zasadniczej z przekruszu betonowego frakeji ok.
0/31mm stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu
20cm pod nawierzchnig z kostki betonowej wzér "starobruk® grub. 8 cm,
grafit - zjazdy i zatoki postojowe w obrebie ulicy Dabrowskiego

680,40 m2 40,50 zt 27 556,20 zt

53

D.04.04.02

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy z kruszywa naturainego famanego
stabilizowanego mechanicznie Sredniej gruboéci warstwy po zageszczeniu
ok. 10 em pod nawierzchnie jezdni z kostki granitowej 15/17 w obrebie
ulicy Dabrowskiego

3 489,90 m2 32,60 zt 113 770,74 z¢

54

D.04.04.02

Warstwa podbudowy Z kruszywa naturainego famanego stabilizo-wanego
mechanicznie grubosci warstwy po zageszezeniu 20 cm pod nawierzchnig
bitumi. jezdni drogi gtéwnej w miejscach poszerzenia oraz przebudowy
skrzyzowan

0,00 m2 49,30 z4

0,00 zi

55

D.04.06.01b

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-20 grubosci 36 cm pod
nawierzchnie zatoki autobusowej

0,00 m2 195,20 zt

0,00 zt

NAWIERZCHNIE

56

D.05.03.01.

Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej 15/17; na podsypce cementowo
piaskowej grub. Scm. {materiat z rozbiérki, po uprzednim oczyszczeniu)

3 489,90 m2 168,55 zt © 588222,651zt

57

D.05.03.01.

Nawierzchnia jezdni zatok autobusowych z kostki granitowej 15/17; na
podsypce cementowo piaskowej grub. Sem. (materiat z rozbiorki)

0,00 m2 168,55 zt

0,00 zt

D.05.03.05b.

Warstwa wigZaca na poszerzeniach jezdni z AC16W grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 om, z oczyszezenim i skropieniem podioza w ilosci
0,5kg/1m2

0,00 m2 82,50 zt

0,00 zt

59

D.05.03.05b.

Warstwa wyréwnujgco-profilujgca z mieszanek typu AC1I6W/AC1IW z
oczyszezenim i skropieniem podioza w ilosei 0,5kg/1m2

0,00 t 495,50 zt

0,00zt

60

D.05.03.13.

Warstwa $cieralna jezdni drogi gtéwnej z AC115 , gruboéé warstwy po
zaggszczeniu 4 cm 2 oczyszezeniem i skropieniem podioza w ilosci
0,3kg/1m2

0,00 m2 54,20 zt

0,00 zt

61

D.05.03.13.

Warstwa cieralna zjazddw bitumicznych z AC11S, grubosé warstwy po
zageszczeniu 4 cm z oczyszezenim i skropieniem podioza w ilosci
0,3kg/1m2

0,00 m2 68,95 zt

0,00 zt

62

D.05.03.13.

Warstwa $cieralna ciagu pieszo-rowerowego z AC11S, grubo$é warstwy po
zaggszczeniu 4 ¢m z oczyszezenim i skropienim podioza w ilosci 0,3kg/1m2

0,00 m2 58,95 zt

0,00 z4

63

D.05.03.23a.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej wzor “starobruk”
grub. 8 cm, szara; na podsypce z mialu kamiennego 0/5mm grub. 3cm

3 047,05 m2 109,50 zt 333 651,98 zt

64

D.05.03.23a.

Nawierzchnia zjazddw i zatok postojowych z kostki betonowej wzér
"starobruk" grub. 8 cm, grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm
grub. 3cm.

680,40 m2 109,50 zt 74 503,80 zt
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 1 - ul.Dgbrowskiego (akt. 23.05.2018r)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dgbrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego) i Sikorskiego
w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

] Cena jedn. "
PO . . . . Wartos¢ (brutto
Nr Nr SST Wyszczegblnienie elementow rozliczeniowych llosé Jedn. {brutto) ( )
' PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej wzér
65 | D.05.03.23a. |"starobruk” grub. 8 cm, czerwona;na podsypce z miatu kamiennego 68,50 m2 109,50 zt 7 500,75 zt
0/5mm grub, 3cm.
Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej typii "behaton” grub. )
66 | D.05.03.23a. |8 cm kolor: grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm 0,00 m2 98,85 zt 0,00 zt
grub. 3cm.
67 D.05.03.23a. Nawieljz’chnia chodnika z kost_ki betonf)wej typu "holland” grub. 8 cm 0,00 m2 98,85 7t 0,00 zt
kolor: z6tta; na podsypce z miafu kamiennego 0/5mm grub. 3cm. )
68 D.05.03.23a. Nawierzchnia zjazdéw% kostki b.etonowej typu "holland” grub. 8 cm kolor: 0,00 m2 98,85 7t 0,00 2t
grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm grub. 3cm.
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej typu "holland"
69 | D.05.03.23a. |grub. 8 cm kolor: grafit, "bezfazowe]"; na podsypce z miatu kamiennego 0,00 m2 98,85 7t 0,00zt
0/5mm grub, 3cm.
70 D.05.03.26. Utozenie siatki syntetycznej szer. 1.5m na potaczeniu konstrukcji 0,00 m2 36,90 2t 0,00 2t
+ 5% na zakiady. .
Vi ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 D.06.01.01. Humusowanie poboczy z obsia<niem mieszanka t'raw niskich przy grubosci 0,00 m2 17,55 0,00 24
warstwy humusu 10cm; materiat 2 dowozu
72 D.06.03.01. ::j“n;c;\;vanie i uzupetnianie humusem terendw zielonych. Materiat z { 393,30 m2 8,90 71 12 400,37 7t
Vi OZNAKOWANIE
73 D.07.01.01. [Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie segregacyjne 4,80 m2 24,30 zt 116,64 z#
74 D.07.0L0L, Oznakox{va'nie poziome cienkowar:stwowe - oznak?wanie 78,50 m2 24,30 2t 1 907,55 2t
uzupeiniajace{poprzeczne, strzatki, pola wyljcieniea z ruchu)
75 D.07.01.01. {Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - oznakowanie uzupelniajace 0,66 m2 24,30 zt 16,09 zt
76 D.07.01.01. [Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne 0,00 m2 58,60 zt 0,00 zt
77 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie krawedziowe 0,00 m2 58,60 zt 0,00 zt
78 D.07.01.01. Oznako\fva.nie poziome grubowars.twowe - oznakgwanie 0,00 m2 58,60 zt 0,00 2t
uzupelniajace(poprzeczne, strzaiki, pola wylaczeniea z ruchu)
79 D.07.01.01. Dodatkowe oznaczenie powierzchni przejazdu dia roweréw barwg 0,00 m2 69,20 2t 0,00z
czerwong
80 D.07.02.01. ]Oznakowanie pionowe - tarcze znakéw 30,00 szt. 343,00 z¢ 10 290,00 24
81 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - stupki 21,00 szt. 162,00 zt . 3402,00 z
82 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - demontaz tarcze 14,00 szt. 13,50 zt 189,00 zt
83 D.07.02.01. {Oznakowanie pionowe - demontaz stupki 11,00 szt.. 13,50 zt 148,50 2t
84 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ponowny montas tarcze 14,00 szt. 47,25 zt 661,50 zt
85 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ponowny montaz stupki 7,00 szt. 47,25 330,75 2t
86 D.07.02.02. {Stupki prowadzace, hektometrowe 0,00 szt. 74,25 7t 0,00 zt
87 D.07.06.02. Urlzqdzema zabezpieczajace ruch pieszy i rowerowy - ogrodzenie 192,00 mb 224,60 zt 43 123,207t
taricuchowe U-12b
vill ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweginikow betonowych drogowych o wymiarach 15x30 cm
88 D.08.01.01. Ina podsypce cementowo piaskowe] i flawie betonowej z oporem z betonu 243,90 mb 95,60 z¢ 23 316,84 7t
15MPa
Ustawienie kraweini_kéw betonowych "najazdowych" o wymiarach 15x22 I
89 D.08.01.01. |cm na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej z oporem z 28,00 mb 92,60 zt 2592,80 7
betonu 15MPa
Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach 26x17cm na fawie
90 D.08.01.02. betonowej z oporem z betonu 15MPa, (kraweznik z rozbiorki wg poz. 17) 1222,10 mb 92,00 zt 11243320
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 1 - ul.Dabrowskiego (ak. 23.05.20181)

Przebudowa ciagu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego) i Sikorskiego
w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 - go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

: Cena jedn. .
G . . . ‘ Wartos¢ (brutto
Nr Nr SST Wyszczegoinienie elementéw rozliczeniowych llosé Jedn. {brutto) ( )
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Ustawienie krawginikéw kamiennych o wymiarach 10x30cm {15x30cm) na
91 D.08.01.02. [podsypce cemento.-piask. i fawie betonowej z oporem z betonu 15MPa, 0,00 mb 89,50 z¢ 0,00 z4
{kraweznik z rozbiorki wg poz. 17) )
92 D.08.03.01. Ustawienie betonowych.obrzeiy. chodnikowych o wymiarach 6x25 cm na 1423,40 mb 53,60 7t 76 294,24 7
podsypce cementowo piaskowej
IX USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH
ST-08 Osloniecie za pomocg dwudzieinych rur ostonowych ér. 58mm - istn. kabla
93 | (oRANGE) |swiathwodowego . do S0mm (wg poz. 95) 0,00 mb 94,252 0,00
ST-08 . . .
94 (ORANGE) Podwyiszenie o ok. 20cm wiazu studni 500x1000 6,00 szt. 682,30 2t 4 093,80 zt
- {Przekiadanie kabla doziemnego o $red. do 50mm w rowie kablowym grunt
ST-08 kat. -1ll, (wykopanie nowej trasy kabla, odkopanie kabla
95 (ORANGE)  [$wiatlowodowego, przefoinie kabla, zasypanie kabla z utozeniem taémy 0,00 mb 81,00zt 0,00 2t
sygnalizacyjnej)
ST-08 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do
96 {ORANGE) |0.4m 0,00 mb 14,10 zt 0,00 zt
5T-08 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koficowe z przefgcznicy
97 (ORANGE} |/odc. regenerat. / 1 zmierzch. $wiattow. 0,00 ode. 1266,79 24 0,00zt
ST-08 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych koricowe z przetacznicy
98 {ORANGE) |/odc. regenerat. / kaidy nastepny zmierzch. $wiatiow. 0,00 odc. 232404 0,002t
ST.08 Ostoniecie za pomoca dwudzielnych rur ostonowych sr. 120mm - istn.
99 (NETIA) kanalizacji/kabli {odkopanie kanalizacj/kabli, oioniecie rurami 79,00 mb 108,00 zt 8 532,00zt
dwudzielnymi, zasypanie kabla z ufoieniem tasmy sygnalizacyjnej)
Przekfadanie kanalizacji/kabla doziemnego o $red. do 50mm w rowie .
ST-08 kablowym grunt kat.! -1if, (wykopanie nowe] trasy sieci, odkopanie istn.
100 {NETIA) kanalizacji/kabli, przetoznie sieci, zasypanie kabla/kanalizacji z ulozeniem 55,00 mb 128,30z 7056502t
tasmy sygnalizacyjnej)
ST-08 s . .
101 (NETIA) Podwyiszenie o ok. 20cm wiazu studni 500x1000 1,00 szt. 682,30z 682,30 zt
SUMA BRUTTO} 1770682,57 z
PODATEK VAT 23% 331103,24
SUMA NETTO| 1439579,33 zt

Bi Ustug Drogowyceh

Ly, Projekty, Konsultacje
Stafaiczyk

& 2, 85-600 Krosno Qdrz,

-29, [ax:360-3333861, ) 00352872
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KOSZTORYS INWESTORSK! / ETAP 2 - ul.Rycerska, Platanowa, Sikorskiego
w km 0+674,45 + 3+410,42 (akt. 23.05.20181)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dgbrowskiego, Rycerskiej, Platanowa {Zymierskiego)

i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 ~ go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

Nr

Nr SST

Wyszczegédinienie elementdw rozliczeniowych

llosc

Jedn.

Cena jedn.
(brutto)

Wartosc {brutto)

PLN

PLN

4

6

7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy finiowych rob. ziemnych w terenie ptaskim

3,13

km

752747 z

23531,10 4 .

D.01.02.01.

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia érednich od 31-60%
powierzchni

40,50

m2

3,41z

138,11 4]

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie grupy drzew/krzewdw o $rednicy 2-35cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc i dragowiny >8cm na skiad.
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz gatqzie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

120,00

m2

20,41zt

2445,20 24

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 10-25 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na sktadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz galezie <8cm zutylizowad na
skladowisku oraz na koszt Wykonawcy.

2,00

szt.

273,85zt

547,70 z4

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, draggowiny >8cm na skladowisko
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz galezie <8cm zutylizowaé na
skladowisku oraz na koszt Wykonawcy.

1,00

szt.

689,21 zt

689,21 24

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 36-45 ém wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny > 8cm na sktadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz gatezie <8cm zutylizowaé na
skiadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

2,00

szt

1102,56 zt

2205,12 7

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny > 8cm na sktadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz gatezie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

4,00

szt.

1235,69zt

4942,76

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc,dragowiny >8cm na skladowisko
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz gatezie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

4,00

szt.

1663,21 zt

6 652,84 zt

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 76-85 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dtuiyc, dragowiny >8cm na sktadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz gafgzie <8cm zutylizowaé na
skiadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

3,00

szt.

1925,46 zt

5776,38 24

10

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 86-95 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na sktadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz gafezie <Bcm zutylizowaé na
skladowisku oraz na koszt Wykonawcy.

2,00

szt.

2231,19z

4 462,38 7

11

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 106-115 cm wraz z karczowaniem
pni oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na skfadowisko
Zamawiajacego do 5 km; karping oraz gatezie <8cm zutylizowaé na
sktadowisku oraz na koszt Wykonawcy.

1,00

szt.

2572,89 zt

2572,89 74

12

D.01.02.02.

Usuniecie wartstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy érednio
15 cm ze sktadowaniem nadmiaru na sktadowisku Wykonawcy lub miejscu
wskazanym przez inwestora (do 10km)

6 094,60

m2

18,60 zt

113 359,56 zt

13

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gidwnej sred. grub. 10cm
{jezdnia drogi gtéwnej + przylegle skrzyiowania + zatoki autobusowe +
odcinek pozamiejski + poszerzenia) wraz z wywiezieniem i utylizacja
destruktu na skfadowisku Wykonawcy. W przypadku dokonywania
rozbiorki poprzez frezowanie, destrukt bitumiczny odwiezé na skiadowisko
Zamawiajacego do Skm

4 964,20

m2

34,90 zt

173 250,58 z4

14

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazddw i poboczy utwardzonych
$red. grub. 5 cm wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na odl. 10km

188,00

m2

-38,95zt

7 322,60 z4

15

D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego jezdni drogi gtéwnej éred.
grub. 15 cm (jezdnia drogi gidwnej + wcigcia na poczatku | koricu odcinka +
przylegte skrzyzowania+odcinek pozamiejski + poszerzenia) wraz ze
skiadowaniem materiatu do péiniejszego wbudowania

4251,70

m2

12,304

52 295,91 zt

16

D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego zjazddw i poboczy
utwardzonych sred. grub. 10 cm wraz ze sktadowaniem materiatu do
pdiniejszego wbudowania

188,00

m2

12,50 zt

2 350,00 zt

17

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych 35x35cm {chodnik podjazdy)
wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakcji ok. 0/31mm i
sktadowaniem materiatu do pdZniejszego wbudowania

10 994,90

m2

7,45 #

81912,01 4

18

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (chodnik podjazdy,
ciag pieszo-rowerowy} wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy
frakcji ok. 0/31mm i skladowaniem materiatu do pézniejszego
whudowania

1922,10

m2

6,50 zt

12 493,65 z
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 2 - ul.Rycerska, Platanowa, Sikorskiego (akt. 23.05.2018)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

. Cena jedn.
P . . . i Wartos¢ (brutto
Nr [ NrSST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych llosé Jedn. {brutto) { )
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki "trylinki" {zjazdy na posesje}
19 D.01.02.04. |wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakcji ok. 0/31mm i 432,50 m2 7,80 zt 3373,50z
skiadowaniem materiatu do pdZniejszego whudowania
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 15x17cm wraz ze
20 | D.0102.04 |[o:COraMe nAWIenEhz Kas kamienne) Loxiyem 217,60 m2 9,47 # 2 060,67 2t
skladowaniem materiatu do péiniejszego whudowania
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 10x10cm wraz z
21 D.01.02.04. |przewiezieniem materiatu z rozbiérki na skladowisko Zamawiajacego do 624,20 m2 7,60 zt 4 743,92 24
4.0km
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 6x6cm wraz z przewiezieniem
22 D-01.02.04. materiatu z rozbidrki na skladowisko Zamawiajacego do 4.0km 0,00 m2 7,252 0,00zt
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wraz z
23 | p.ovozoa. ) ieregy ame] 48,10 m2 8,60 2t 413,66 2t

wywiezieniem na skfadowisko Zamawiajacego do 4km.

Rozebranie nawierzchni betonowej (wejicia, zjazdy na posesje) wraz z
24 D.01.02.04. |przekruszeniem na przekrusz betonowy frakcji ok. 0/31mm i 221,75 m2 4,15 zt 920,26 zt
skiadowaniem materialu do péZniejszego whudowania

Rozebranie nawierzchni z betonowych plyt aurowych {zjazdy na posesje)
25 | D.01.02.04. }wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakeji ok. 0/31mm i 115,70 m2 5,90 zt 682,63 zi
skladowaniem materiatu do péZniejszego whudawania

Rozbidrka kraweznikdw kamiennych 17x26cm wraz ze skladowaniem
26 D.01.02.04. |materiatu do poiniejszego whudowania ok. 50%, pozostaly materiat 1070,40 mb 8,60 zt 9 205,44 zt
przewiesc na skladowisko Zamawiajacego do 4.0km

Rozbiérka kraweznikdw kamiennych 10x30cm({15x30cm) wraz ze

27 D.01.02.04. sktadowaniem materiatu do péZniejszego wbudowania 4919,20 mb 6,80zt 33 450,56
Rozbidrka kraweznikdw betonowych 10x30cm wraz z przekruszeniem na

28 D.01.02.04. |przekrusz betonowy frakcji ok. 0/31mm i skladowaniem materiatu do 215,20 mb 6,80 zt 146336z
pozniejszego whudowania %
Rozbidrka obrzeiy betonowych 6x25cm wraz z przekruszeniem na

29 D.01.02.04. |przekrusz betonowy frakcji ok. 0/31mm i sktadowaniem materiatu do 5152,40 mb 6,30 zt 32 460,12 zt
poiniejszego wbudowania .

i} ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie nasypdw z piasku (najlepiej $rednioziarnistego, materiat
pozyska¢ z kopalni) - warstwa uzupetniajaca pod ciggami pieszymi oraz

30 D.02.03.01. [terenami zielonymi Sred. migzszoéci w-wy 10cm - ciag ulic Rycerskiej, 1 585,60 m3 78,60 zt 124 627,77 ¢
Zymierskiego, Sikorskiego oraz profilowanie poboczy na odcinku poza
miejskim

Hl ODWODNIENIE

31 D.03.02.01 Demontaz studzi.e.nek .éciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 53,00 kpl. 865,30 zt 45 860,90 74
500 mm z osadnikiem i syfonem.

32 D.03.02.01. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladunku i

wyladunku na skiadowisko Wykonawcey. 3392 m3 - 195,402t 6627,97 z

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami
33 | D.03.02.01. jpodsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokosé wykopu do 106,00 m3 86,60 zt 9179,60 zt
3,00m. Grunt kategorii {Hl-IV

Umocnienie peine Scian wykopéw z rozbidrka palami szalunkowymi
34 D.03.02.01. |stal.w gruntach suchych.Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m 318,00 m2 34,10 zt 10 843,80 zt
szer.wykopu o gleh.3 m. Grunt kat.}-IV

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych,

35 D.03.02.01. obiektowych, rowéw. Zageszczanie warstwami grub.25 cm. Grunt kat. -V 106,00 m3 67,30zt 7133,802
36 D.03.02.01. |Podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm pod kanaty i obiekty 157,41 m2 28,50 zt 4 486,19 zt
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa TEGRA 600
ikiern d Sci $red. 1. i 400 i iki -
37 D.03.02.01. przykanalikiem diugosci sred. 1.0m, wpustem ulicznym D i osadnikiem 53,00 szt 4 960,00 74 262 880,00 74

H=0.90 m oraz syfonem. Zamknigcie rurg teleskopowa z wpustem
ulicznym, kineta stud. z PP

Naklady materiatéw na 1,0 m (rura) przytacza wodociggowego z rur
38 D.03.02.01. |PVC faczonych na weisk i uszczelke gumowa.Rurociag o $rednicy 660,91 m2 108,80 zt 71 907,01 zt
zewnetrznej 200mm

Regulacia pionowa wpustow deszczowych zlokalizowanych w jezdni wraz

39 | D.03.02.01a. 2 montazem syfont. 35,00 kpl. 440,00 zt 15 400,00 zt
40 | D.03.0201a, [FeEUEGR plonowa wlazdw studnirewizyinych dokalzowanych w 13,00 kol. | 462,00z 6 006,00 zt
41 | po3o2oa. J’:i‘:f"a pionowa wiazéw studn rewizyjnych zlokalizowanych w 39,00 kpl. 462,00 2t 18 018,00 zt
42 | 0.03.02.015. [FFE I2CI Plonowa zawordw wodociggowych zokalzowanych w 69,00 kpl. 435,00 2t 30 015,00 zt
Biuro UYsiug Drogowych
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 2 - ul.Rycerska, Platanowa, Sikorskiego (akt. 23.05.2018r)

Przebudowa ciagu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

' Cena jedn. Wartosé (brutto)
Nr Nr SST Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych fios¢ Jedn. (brutto)
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
43 D.03.02.01a. jf:;il:iacya pionowa zaworéw wodociggowych zlokalizowanych w 57,00 kpl. 435,00 7 24 795,00 -
Regulacja pi tudni telek ikacyjnych zlokalizowanych w
44 | p.03.02.0a. Chf’;’ o plonows stucn TeietomunTacynyeh FlotaTon ¥ 115,00 kpl. 490,00 zt 56 350,00 zt
45 D.03.02.01a. Regula.cja pionowa zaworéw sieci gazowej zlokalizowanych w 65,00 kpl. 235,00 zt 15 275,00 zt
chodniku
46 D.03.02.01a. jReezf;;liacja pionowa zaworow sieci gazowej zlokalizowanych w 20,00 kpl. 235,00 74 4700,00 4
v PODBUDOWY
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukeyjne jezdni zjazddw i zatok
47 D.04.01.01. |postojowych na irednia gtebgbokosé 25cm, w gruntach kat.I-IV z 2 267,30 m2 19,90 zt 45 119,27 z
R odwozem gruntu na skladowisko Wyknawcy
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni drogi giownej w
miejscach poszerzenia, przebudowy skrzyzowan i zjadow publicznych na
48 D.04.01.01. $rednig glebgbokodé 35cm, w gruntach katdi-IV z odwozem gruntu na 138693 m2 19,45zt 26975,79 2t
skiadowisko Wyknawcy:
49 D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podioza pod wartwy konstrukeyjne 4 404,28 m2 4,90 74 21 580,97 2t

nawierzchni

Warstwa podbudowy z przekruszu betonowego frakeji ok. 0/31mm
50 D.04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zaggszczeniu 10 ¢m 8 677,90 m2 24,60 zt . 213 476,34 7%
pod nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S ciggu pieszo-rowerowego,

Warstwa podbudowy z przekruszu betonowego frakeji ok. 0/31mm
51 D.04.04.02 |stabifizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm 2 367,75 m2 40,50 zt 95 893,88 zt
pod nawierzchnie zjazdow oraz zatok postojowych

*
Warstwa podbudowy zasadniczej z przekruszu betonowego frakcji ok.
0/31mm stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu .
20cm pod nawierzchnig z kostki betonowej wzér “starobruk” grub. 8 cm, 0,00 m2 40,50zt 0,00 2t
grafit - zjazdy i zatoki postojowe w obrebie ulicy Dabrowskiego 4

52 D.04.04.02

Wyrdwnanie istniejacej podbudowy z kruszywa naturalnego famanego
stabilizowanego mechanicznie $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu
ok. 10 cm pod nawierzchnig jezdni z kostki granitowej 15/17 w obrebie
ulicy Dabrowskiego

53 D.04.04,02 0,00 m2 32,60zt 0,00 zt

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego famanego stabilizo-wanego
mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm pod nawierzchnie
bitumi. jezdni drogi gléwnej w miejscach poszerzenia oraz przebudowy
skrzyzowan

54 D.04.04.02 1148,78 m2 49,30 zt 56 634,85 zt

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-20 grubosci 30 cm pod

55 D.04.06.01b nawierzchnie zatoki autobusowej

342,00 - m2 195,20 zt 66 758,40 z

\ NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia jezdni z kostki granitowe]j 15/17; na podsypce cementowo
piaskowej grub. 5cm. (materiat z rozbiorki, po uprzednim oczyszczeniu)

56 | D.05.03.01 0,00 m2 168,55 zt 0,00 z¢

Nawierzchnia jezdni zatok autobusowych z kostki granitowej 15/17; na

D.05.03.01.
57 podsypce cementowo piaskowej grub. 5cm. (materiat z rozbidrki)

342,00 m2 168,55 zt 57 644,10 zt

Warstwa wigZaca na poszerzeniach jezdni z AC16W grubod¢ warstwy po
58 | D.05.03.05b. |zageszczeniu 8 cm, z oczyszczenim i skropieniem podioza w ilosci 1102,38 m2 82,50 7t 90 946,35 zt
0,5kg/1m2

Warstwa wyréwnujaco-profilujaca z mieszanek typu AC16W/ACLIIW 2z

D.05.03.05b.
59 oczyszczenim i skrppieniem podioza w ilosci 0,5kg/1m2

1250,54 t 495,50 zt 619 641,57 zt

Warstwa $cieralna jezdni drogi gloéwnej z AC11S , grubosé wérstwy po
60 D.05.03.13. |zageszezeniu 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podioza w ilosci 19 432,05 m2 54,20 z¢ 1053 217,11z
- 0,3kg/im2

Warstwa $cieralna zjazddéw bitumicznych z AC11S, grubosé warstwy po
61 D.05.03.13. |zageszczeniu 4 cm z oczyszezenim i skropieniem podioza w ilosci 1 683,00 m2 68,95 zt 116 042,85 zt
0,3kg/1m2

Warstwa $cieralna ciagu pieszo-rowerowego z AC11S, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm z oczyszczenim i skropienim podloza w ilosci 0,3kg/1m2

62 | D.05.03.13. 7 748,95 m2 58,§5 zt 456 800,60 zt

Nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowej wzor “starobruk™

D.05.03.23a.
63 03.232 grub. 8 cm, szara; na podsypce z miafu kamiennego 0/5mm grub. 3cm

0,00 m2 109,50 zt 0,00 zt

Nawierzchnia zjazdow i zatok postojowych z kostki betonowej wzdr
64 | D.05.03.23a. |"starobruk” grub. 8 cm, grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm 0,00 m2 109,50 zt 0,00 zt
grub. 3cm.

Biuro Ustug Drogowych
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 2 - ul.Rycerska, Platanowa, Sikorskiego (akt. 23.05.2018r)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centrainej strefy miasta Gubina: ulic Dgbrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 - go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krolewskiej i Rycerskiej

. Cena jedn. .
P . . . . s Warto$¢ (brutto
Nr Nr SST Wyszczegdinienie elementéw rozliczeniowych llos¢ Jedn. {brutto) ( )
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej wzér
65 | D.05.03.23a. [“starobruk" grub. 8 cm, czerwona;na podsypce z mialu kamiennego 0,00 m2 109,50 zt 0,00 zt
0/5mm grub. 3cm.
Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowe] typu "behaton” grub,
66 | D.05.03.23a. {8 cm kolor: grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/Smm 584,30 m2 98,85 zt 57 758,06 zi
grub. 3cm.
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu "holland" grub. 8 cm
.05.03.23a.
67 D.05.03.23a kolor: 26fta; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm grub. 3cm. 6814,05 m2 98,85zt 673 568,84 2t
68 D.05.03.235. Nawierzchnia zjazdéwz- kostki bAetonowej typu "holland"” grub. 8 cm kolor: 654,35 m2 98,85 7t 64 682,50 2t
grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm grub. 3cm.
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej typu "holland"
69 | D.05.03.23a. |grub, 8 cm kolor: grafit, "bezfazowej”; na podsypce z miatu kamiennego 928,95 m2 98,85 zi 91 826,71 zt
0/5mm grub. 3cm. -
) 70 D.05.03.26. Uloienie siatki syntetycznej szer, 1.5m na potaczeniu konstrukcji 560,45 m2 36,90zt 20 680,61 zt
+ 5% na zaklady
vi . ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 D.06.01.01. Humusgwanie poboczy.z obsia.niem mieszankg Fraw niskich przy grubosci 0,00 m2 17,55 7 0,00 74
warstwy humusu 10cm; materiat z dowozu
7 D.06.03.01. z:)avr\:;cz’tlvanie i uzupeinianie humusem terendw zielonych. Materiat z 9 041,90 m2 8,90 zt 80472,91 zt
Vil OZNAKOWANIE
73 D.07.01.01. jOznakowanie poziome cienkowarstwowe - finie segregacyjne 0,00 m2 24,30 z¢ 0,00 #
74 D.07.0L01 Oznako\fva.xhie poziome cienkowar.stwowe - oznak?wanie 0,00 m2 2430 24 0,00 #
uzupetniajace(poprzeczne, strzaiki, pola wylgoezeniea z ruchu)
75 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - oznakowanie uzupeiniajace 0,00 m2 24,30 zt . 0,00z
76 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne 547,30 m2 58,60 zt 32071,78 4
77 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie krawedziowe 67,30 m2 58,60 zt 3943,78 z4
78 D.07.01.01. Oznakm‘lvavnie poziome grubowars'twowe - oznako.wanie 679,35 m2 58,60 2 39 é09,91 2t
uzupetiajace({poprzeczne, strzatki, pola wylaczeniea z ruchu)
79 D.07.0L0L Dodatkowe oznaczenie powierzchni przejazdu dla roweréw barwa 159,10 m2 69,20 2 11 009,72 7
czerwong
80 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - tarcze znakéw 159,00 szt. 343,00 zt 54 537,00 zt
81 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - stupki 119,00 szt. 162,00 zt 19 278,00 zt
82 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - demontas tarcze 45,00 szt. 13,50 zt 607,50 zt
83 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - demonta? stupki 39,00 szt. 13,50 zt 526,50 zt
84 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ponowny monta tarcze 35,00 szt. 47,25 zt 1 553,75 4
85 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ponowny montaj stupki 21,00 szt. 47,25 zt 992,25 zt
86 D.07.02.02. |Stupki prowadzace, hektometrowe 0,00 szt. 74,25 # 0,00 zt
. 87 D.07.06.02. Urlzqdzenla zabezpieczajace ruch pieszy i rowerowy - ogrodzenie 1 207,00 mb 224,60 74 271 092,20 zt
tafcuchowe U-12b
VIl ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweginikow betonowych drogowych o wymiarach 15x30 cm
88 D.08.01.01. |na podsypce cementowo piaskowe] i fawie betonowej z oporem z betonu 1908,70 mb 95,60 zt 182471,72 z
15MPa
Ustawienie kraweznikéw betonowych "najazdowych" o wymiarach 15x22
89 D.08.01.01. |cm na podsypce cementowo piaskowej i fawie betonowej z oporem z 1 365,50 mb 92,60 zt 33 845,30 7t
betonu 15MPa
Ustawienie kraweznikdw kamiennych o wymiarach 26x17cm na tawie
90 b-08.01.02. betonowej z oporem z betonu 15MPa, {kraweinik z rozbiérki we poz. 17) 0,00 mb 92,00 zt 0,00zt

Usiug Drogowych
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 2 - ul.Rycerska, Platanowa, Sikorskiego (ak. 23.05.2018)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 ~ go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krolewskiej i Rycerskiej

. Cena jedn. .
P . . . . Wartosé (brutto
Nr Nr SST Wyszczegdlinienie elementdw rozliczeniowych llosé Jedn. {brutto) ( )
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Ustawienie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 10x30cm (15x30cm) na
91 D.08.01.02. {podsypce cemento.-piask. i lawie betonowej z oporem z betonu 15MPa, 4526,10 mb 89,50 z} 405 085,95 zt
(kraweinik z rozhiorki wg poz. 17}
Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach 6x25 cm na
92 D.08.03.01. podsypce cementowo piaskowe; 9 230,40 mb 53,60 zt 494 749,44 z4
IX USUNIECIE KOUZJI TELEKOMUNIKACYINYCH
ST-08 Ostoniecie za pomocg dwudzielnych rur ostonowych ér. 58mm - istn. kabla
93 | (ORANGE) |éwiatiwodowego ér. do 50mm (we poz. 95) 0,00 mb 54,25 zt 0,00zt
ST-08 o :
94 (ORANGE) Podwyiszenie o ok. 20cm wiazu studni 500x1000 0,00 szt. 682,30 zt 0,00 zt
Przekladanie kabla doziemnego o $red. do 50mm w rowie kablowym grunt
- ST-08 kat.! -1l], {wykopanie nowej trasy kabla, odkopanie kabla
95 (ORANGE)  |$wiatlowodowego, przetoznie kabla, zasypahie kabla z ulozeniem tasmy 0,00 mb 81,00z 0,00zt
sygnalizacyjnej}
ST-08 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do
96 (ORANGE} [0.4m 0{00 mb 14,10 z¢ 0,00 zt
ST-08 Pomiary refiektometryczne linii $wiattowodowych korcowe 2z przetacznicy
57 (ORANGE) |/odc. regenerat. / 1 zmierzch. $wiatlow. 0,00 odc. 1266,79 2! 0,002t
S7-08 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przefacznicy
98 {ORANGE) |/odc. regenerat. / kaidy nastepny zmierzch. $wiatiow. 0,00 odc. 232,40 0,00zt
$T.08 Ostoniecie za pomoca dwudzieinych rur osionowych $r. 120mm - istn.
99 (NETIA) kanalizacji/kabli {odkopanie kanalizacj/kabli, pstonigcie rurami 87,00 mb 108,00 2t 9396,00 z
dwudzielnymi, zasypanie kabla z uloZeniem tasmy sygnalizacyjnej)
Przekladanie kanalizacji/kabla doziemnego o $red. do 50mm w rowie
$7-08 kablowym grunt kat.| -1ti, (wykopanie nowej trasy sieci, odkopanie istn. 4
100 {NETIA)} kanalizacji/kabli, przetoznie sieci, zasypanie kabla/kanalizacji z utozeniem 55,00 mb 128,302t 7 056,50 2t
tasmy sygnalizacyjnej}
’ ST-08 - )
101 (NETIA) Podwyiszenie o ok. 20cm wiazu studni 500x1000 1,00 szt. 682,30 ¢ 682,30 zt
SUMA BRUTTO} 6778 363,47 zt
PODATEK VAT 23%] 1267 498,86 zt
SUMA NETTO| 5510864,61 zt

Biuro Usiug Drogowych
> ey, Projekty, Konsultacje

of Stefanczyk

XK. Norwida 2, 83-600 Krosno Odrz.
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 3 - ul. Sikorskiego, odcinek pozamiejski
w km 3+480,57+5+223,91 (akt. 23.05.2018r)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego)

i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

Nr

Nr SST

Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych

tlos¢

jedn.

Cena jedn.
(brutto)

Wartosc {brutto)

PLN

PLN

4

6

7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim

1,66

km

752747 #

12 489,58 zt

D.01.02.01.

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od 31-60%
powierzchni

0,00

m2

341z

0,00 zi

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie grupy drzew/krzew6w o $rednicy 2-35¢m wraz 2
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc i dragowiny >8cm na skiad.
Zamawiajacego do 5 km; karpine oraz gatgzie <8cm zutylizowaé na
skladowisku oraz na koszt Wykonawcy.

0,00

m2

20,41 zt

0,00 z4

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 10-25 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dtuzyc, dragowiny >8cm na skitadowisko Zamawiajacego
do 5 km; karping oraz gatezie <Bcm zutylizowad na skiadowisku oraz na
koszt Wykonawcy.

0,00

szt.

273,85zt

0,00 z4

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dtuzyc, dragowiny >8cm na sktadowisko Zamawiajacego
do 5 km; karpine oraz gatezie <Bem zutylizowaé na skladowisku oraz na
koszt Wykonawcy.

0,00

szt.

689,21 zt

0,00 zt

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o §rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dluzyc, drggowiny > 8cm na sktadowisko Zamawiajacego
do 5 km; karpine oraz gatezie <8cm zutylizowaé na‘sktadowisku oraz na
koszt Wykonawey.

1,00

szt.

1102,56 zt

1102,56 zt

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, drggowiny > 8cm na skiadowisko Zamawiajacego
do 5 km; karping oraz gatezie <8cm zutylizowaé na sktadowisku oraz na
koszt Wykonawcy.

0,00

szt.

1235,69 zt

0,00 z4

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 66-75 €m wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc,drggowiny >8cm na skiadowisko Zamawiajacego
do 5 km; karping oraz gatezie <8cm zutylizowaé na sktadowisku oraz na
koszt Wykonawcy.

0,00

szt.

1663,21 z¢

0,00zt

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 76-85 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem diuzyc, dragowiny >8cm na sktadowisko Zamawiajacego
do 5 km; karpine oraz gatezie <8cm zutylizowaé na skiadowisku oraz na
koszt Wykonawcy.

2,00

szt.

1925,46 zt

3850,92 zt

10

D.01.02.01.

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 86-95 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dluzyc, dragowiny >8cm na skfadowisko Zamawiajacego
do 5 km; karping oraz gatezie <Bcm zutylizowad na sktadowisku oraz na
koszt Wykonawcy.

0,00

szt.

2231,19 4

0,00 z4

11

D.01.02.01.

Mechaniczne Scinanie drzew o $rednicy 106-115 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dluzyc, draggowiny >8cm na sktadowisko Zamawiajacego
do 5 km; karpine oraz gatezie <8cm zutylizowadé na sktadowisku oraz na’
koszt Wykonawcy.

0,00

szt.

2572,89 zt

0,00 zi

i2

D.01.02.02.

Usuniecie wartstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy $rednio 15
cm ze skladowaniem nadmiaru na skiadowisku Wykonawcy lub miejscu
wskazanym przez Inwestora {do 10km)

6 937,90

m2

18,60 zt

129 044,94 4

13

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gtdwnej sred. grub, 10cm
{jezdnia drogi gtéwne]j + przylegte skrzyzowania + zatoki autobusowe +
odcinek pozamiejski + poszerzenia) wraz z wywiezieniem i utylizacja
destruktu na sktadowisku Wykonawcy. W przypadku dokonywania rozbidrki
poprzez frezowanie, destrukt bitumiczny odwiezé na sktadowisko
Zamawiajgcego do Skm

856,06

m2

34,90 zt

29 876,49 zi

14

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdéw i poboczy utwardzonych éred.
grub. 5 ¢cm wraz z wywiezieniem materialu z rozbiérki na odl.10km

0,00

m2

38,95zt

0,00 zt

15

D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego jezdni drogi gtéwnej éred.
grub. 15 cm (jezdnia drogi gtéwnej + wcigcia na poczatku i koricu odcinka +
przylegte skrzyzowania+odcinek pozamiejski + poszerzenia) wraz ze
sktadowaniem materiatu do pézniejszego wbudowania

856,06

m2

12,30zt

10 528,54 z

16

D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego zjazdéw i poboczy
utwardzonych §red. grub. 10 cm wraz ze sktadowaniem materiatu do
pdiniejszego wbudowania

0,00

m2

12,50zt

0,00 z#

17

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych 35x35¢m (chodnik podjazdy)
wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakeji ok. 8/31mm i
sktadowaniem materialu do pééniejszego wbudowania

0,00

m2

7,45 zt

0,00 zt

18

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej {chodnik podjazdy, cigg
pieszo-rowerowy) wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakeji ok.
0/31mmi sktadowaniem materiatu do pézniejszego whbudowania

2708,80

m2

6,50 zt

17 607,20 A
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 3 - odcinek pozamiejski (ak:. 23.05.20181)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa {Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 — go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krolewskiej i Rycerskiej

Nr

Nr SST

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

llogé

Jedn.

Cena jedn.
{brutto)

Wartos¢ {brutto)

PLN

PLN

3

4

6

7

19

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonowe] kostki "trylinki” (zjazdy na posesje)
wraz z przekruszeniem na przekrusz betonowy frakeji ok. 0/31mm i
skladowaniem materiatu do péZniejszego wbudowania

0,00

m2

7,80zt

0,00 z4

20

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 15x17c¢m wraz ze sktadowaniem
materiatu do péiniejszego wbudowania

0,00

m2

9,47 zt

0,00 z#

21

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 10x10cm wraz z przewiezie-niem
materiatu z rozbiorki na skladowisko Zamawiajacego do 4.0km

0,00

m2

7,60 zt

0,00 z4

22

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 6x6cm wraz z przewiezie-niem
materiatu z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego do 4.0km

0,00

m2

7,25 zt

0,00 zt

23

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wraz z
wywiezieniem na skladowisko Zamawiajacego do 4km.

0,00

m2

8,60zt

0,00 zt

24

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni betonowej (wejscia, zjazdy na posesje) wraz z
przekruszeniem na przekrusz betonowy frakeji ok. 0/31mm i skladowaniem
materiatu do pdiniejszego whudowania

0,00

m2

4,15 zt

0,00 z4

25

D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonowych piyt azurowych (zjazdy na posesje)
wraz 2 przekruszeniem na przekrusz betonowy frakeji ok. 0/31mm i
skiadowaniem materiatu do péiniejszego wbudowania

0,00

m2

5,90 zt

0,00 zt

26

D.01.02.04.

Rozbidrka kraweznikéw kamiennych 17x26cm wraz ze skladowaniem
materiatu do péZniejszego wbudowania ok. 50%, pozostaly materiat
przewiesc na sktadowisko Zamawiajacego do 4.0km

0,00

mb

8,60 zt

0,00 z4

27

D.01.02.04.

Rozbidrka kraweznikéw kamiénnych 10x30cm{15x30cm) wraz ze
skladowaniem materiatu do péiniejszego whudowania

0,00

mb

6,80 zt

0,00 z#

28

D.01.02.04.

Rozbidrka kraweinikow betonowych 10x30cm  wraz z przekruszeniem na
przekrusz betonowy frakcji ok. 0/31mmi skiadowaniem materiaiu do
poiniejszego whudowania

0,00

mb

6,80 zt

0,00 z4

29

D.01.02.04.

Rozbidrka obrzezy betonowych 6x25cm  wraz % przekruszeniem na
przekrusz betonowy frakcji ok. 0/31mm i skladowaniem materiatu do
poZniejszego whudowania

2072,10

mb

6,30

13 054,23 24

ROBOTY ZIEMNE

30

D.02.03.01.

Wykonanie nasypow z piasku {najlepiej $rednioziarnistego, materiat
pozyskac z kopalni) - warstwa uzupetniajaca pod ciaggami pieszymi oraz
terenami zielonymi $red. migZszo$ci w-wy 10cm - ciag ulic Rycerskiej,
Zymierskiego, Sikorskiego oraz profilowanie poboczy na odcinku poza
miejskim

355,89

m3

78,60 zt

27 972,95 z4

ODWODNIENIE

31

D.03.02.01.

Demontati studzienek sciekowych ulicznych betonowych o rednicy
500 mm z osadnikiem i syfonem,

10,00

kpl.

865,30 zt

0,00 zH

32

D.03.02.01.

Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i
wytadunku na skfadowisko Wykonawcy.

0,00

m3

195,40 zt

0,00 z¢

33

D.03.02.01.

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, gigbokoéé wykopu do
3,00m. Grunt kategorii ItI-IV

0,00

m3

86,60 zt

0,00 z4

34

D.03.02.01.

Umocnienie petne Scian wykopéw z rozbidrka palami szalunkowymi
stal.w gruntach suchych.Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m
szer.wykopu o gieb.3 m. Grunt kat.I-lV

0,00

m2

34,10 zt

0,00 zt

35

D.03.02.01.

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,
obiektowych, rowdw. Zageszczanie w-wami grub.25 ¢m, grunt kat.1i-IV

0,00

m3

67,30 z¢

0,00 z

36

D.03.02.01.

Podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm pod kanaty i obiekty

0,00

m2

28,50 zt

0,00 24

37

D.03.02.01.

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa TEGRA 600 przykanalikiem
diugosci $red. 1.0m, wpustern ulicznym D400 i osadnikiem H=0.90 m oraz
syfonem. Zamknigcie rurg teleskopowa z wpustem ulicznym, kineta stud. z
PP

0,00

szt.

4 960,00 zt

0,00 z4

38

D.03.02.01.

Nakiady materiaiéw na 1,0 m (rura) przyiacza wodociggowego z rur
PVC faczonych na weisk i uszczelke gumowa.Rurociag o $rednicy
zewnetrznej 200mm

0,00

m2

108,80 zt

0,00 zf

38

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa wpustow deszczowych zlokalizowanych w jezdni wraz z
montazem syfonu,

0,00

kpl.

440,00 zt

0,00 zt

40

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa wlazdw studni rewizyjnych zlokalizowanych w
chodniku

0,00

kp!.

462,00

0,00 z4

41

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa wlazéw studni rewizyjnych zlokalizowanych w
jezdni

0,00

kpl.

462,00 z

0,00 z}

42

D.03.02.01a.

Regulacja pionowa zaworow wodociggowych zlokalizowanych w
chodniku

0,00

kpl.

435,00 zt

0,00 zt
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 3 - odcinek pozamiejski (ak:. 23.05.20181)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa {Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 - go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

Cena jedn.
PO . . . oz Wartos¢ {brutto
Nr Nr SST Wyszczegéinienie elementéw rozliczeniowych flos¢ Jedn. (brutto) ( )
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych zlokalizowanych w
43 | 0030208 | } 0,00 kpl. 435,00 zt 0,00 zt
Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych ziokalizowanych w
44 | D.03.02.01a. chodniky 0,00 kpl. 450,00 zt 0,00 zt
Regulacja pionowa zawordw sieci gazowej ziokalizowanych w
45 | D.03.02.01a. chodniku 0,00 kpl. 235,00 zt 0,00 z4
Regulacja pionowa zawordw sieci gazowej zlokalizowanych w
46 | D.03.02.01a. {ezdni 0,00 kpl. 235,00z 0,00 z
v PODBUDOWY
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni zjazddw i zatok
47 | D.04.01.01. |postojowych na srednig glebebokosé 25¢m, w gruntach kat.II-V z odwozem 240,90 m2 19,90 z¢ 4793,91 #
K gruntu na skiadowisko Wyknawcy
Whykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni drogi gléwnej w
48 0.08.01.01. r'nxejsc?ach poszerzefr’\la, przebudowy skrzyzowan i zjadéw publicznych na 2232,74 m2 19,45 7t 43 426,79 7t
srednig gigbgbokos¢ 35cm, w gruntach kat.Il-IV z odwozem gruntu na
skiadowisko Wyknawcy: ©o]
49 D.04.01.01. [Profilowanie i zaggszczenie podioza pod wartwy k;anstrukcyjne nawierzchni 2 254,36 m2 4,90 zt 11 046,34

Warstwa podbudowy z przekruszu betonowego frakcji ok. 0/31mm
50 D.04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm pod 3 558,90 m2 24,60 zt 87 548,94 74
nawierzchnig z betonu asfaltowego AC11S ciggu pieszo-rowerowego,

Warstwa podbudowy z przekruszu betonowego frakeji ok. 0/31mm
51 D.04.04.02 |[stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm pod 252,95 m2 40,50 zt 10 244,27
- nawierzchnie zjazddw oraz zatok postojowych )

Warstwa podbudowy zasadniczej z przekruszu betonowego frakeji ok.
0/31mm stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu

.04.04.02

52 D.04 20cm pod nawierzchnig z kostki betonowej wzér "starobruk” grub. 8 cm, 0,00 . m2 40,50 2t 0,00zt
grafit - zjazdy i zatoki postojowe w obrebie ulicy Dabrowskiego
Wyrdwnanie istniejacej podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego
stabilizowanego mechanicznie $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu

.04.04.02 N . . . N . N

53 D.04.04.0 ok. 10 cm pod nawierzchnie jezdni z kostki granitowej 15/17 w obrebie ulicy 0,00 m2 32,602t 0,00zt
Dabrowskiego - '
Warstwa podbudowy z kruszywa naturainego lamanego stabilizo-wanego |
mechanicznie grubosci warst 0 zaggszezeniu 20 cm pod nawierzchni

54 | D.04.0402 || oo anicanie gruboscl warstwy po zage mp ¢ 200341 | m2 49,30 #t 98 669,51 74
bitumi. jezdni drogi giéwnej w migjscach poszerzenia oraz przebudowy )
skizyZowan

. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-20 grubosci 30 cm pod -

55 | p.osggowp |Todbudowa zasadn , g e P 0,00 m2 195,20 7t 0,00 zt
nawierzchnie zatoki autobusowej

\Y NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej 15/17; na podsypce cementowo

56 | Dososo [NEVerzchniaj granitowe; 15/17; na podsyp : 0,00 m2 168,55 zt 0,00 2t
piaskowej grub. 5cm. {materiat z rozbidrki, po uprzednim oczyszczeniu)
Nawierzchnia jezdni zatok alitobusowych z kostki granitowej 15/17; na

57 | pososor J ok alitobusowych 2 kostkl granitowj 15/27 0,00 m2 168,55 2t 0,002
podsypce cementowo piaskowej grub. Sem. {materiat z rozbiérki} :
Warstwa wiaiaca na poszerzeniach jezdni z AC16W grubosé wars o

58 | D.05.03.05b. azaca na p ach jezam z ACLGW grubosc warstwy p 1834,63 | m2 82,50 zt 151 356,98 74
zaggszczeniu 8 cm, z oczyszczenim i skropieniem podioza w ilosci 0,5kg/1m2
Warstwa wyréwnujaco-profilujgca z mieszanek typu ACI6W/ACIIW 2z ’

59 | D.05.03.05b. wyrawnaco-profiuaca z mieszanek tp / 589,17 t 495,50 zt 291 932,88 7t
oczyszczenim i skropieniem podioza w Hosci 0,5kg/1m2

. Warstwa cieralna jezdni drogi glownej z AC11S , grubosé warstwy po )

60 D.05.03.13. |zageszczeniu 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podioza w ilosci 9 955,25 m2 54,20 zt 539 574,55 zt

’ 0,3kg/1m2 )

Warstwa $cieralna zjazddw bitumicznych z AC11S, gruboéé warsts ] 3

61 | D.os.03.13. 4 g [TICEOVER E A5, ETUBOS Warstwy p 240,90 m2 68,95 zt 16 610,06 zt
zaggszezeniu 4 cm z oczyszezenim i skropieniem podioza wilosci 0,3kg/1m2
Warstwa $cieralna ciggu pieszo-rowerowego z AC11S, grubos¢ warstwy po

62 | posozi3. , 381 pleszo-Towerowsgo ,Brubost warstey @ 355890 | m2 58,95 zt 209 797,16 24

) zageszczeniu 4 cm z oczyszczenim i skropienim podioza w ilodci 0,3kg/1m2 .

Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej wzdr "starobruk” '

63 | 0.05.03.23a. ’ ‘ ) Weo 0,00 m2 109,50 zt 0,00 |
grub. 8 cm, szara; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm grub. 3cm
Nawierzchnia zjazdow i zatok postojowych z kostki betonowej wzér

64 | D.05.03.23a. |"starobruk” grub. 8 cm, grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm 0,00 m2 109,50 zt 0,00 z}

grub. 3cm.
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 3 - odcinek pozamiejski (aks. 23.05.20181)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centrainej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa {Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 ~ go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

Cena jedn. ,
L A . X L. Wartos¢ {brutto
Nr Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych llos¢ Jedn. {brutto) ( )
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej wzér "starobruk”
.05.03.23a,
65 0.05.03.233 grub. 8 cm, czerwona;na podsypce z miatu kamiennego 0/Smm grub. 3cm. 0,00 m2 109,50 zt 0,00zt
Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej typu "behaton grub. 8
66 | D.05.03.23a. Jcm kolor: grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/Smm grub. 0,00 m2 98,85 zt 0,00 zt
3cm.
Nawi hnia chodnika z kostki bet jt "holland” grub. 8 cm kolor:
67 | 0.05.0323a | .aw1erzc nia chodni a. zkos 1‘ etonowe] typu "holland” grub. 8 cm kolor 0,00 m2 98,85 2t 0,00 zt
20ita; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm grub. 3cm.
68 D.05.03.23a. Nawierzchnia zjazdész kostki ?etonowej typu "holland" grub. 8 cm kolor: 0,00 m2 98,85 71 0,00
grafit; na podsypce z miatu kamiennego 0/5mm grub. 3cm,
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej typu "holland”
69 | D.05.03.23a. {grub. 8 cm kolor: grafit, "bezfazowej”; na podsypce z miatu kamiennego 0,00 m2 98,85 0,00 2
0/5mm grub. 3cm.
Ulozenie siatki syntet: i . 1.5 s iu konstrukeji
-1 70 D.05.03.26. ozenie siatki syntetycznej szer. 1.5m na pofgczeniu konstrukgji 2 642,85 m2 36,90 zt 97 521,17 2t
+ 5% na zakfady
Vi ROBOTY WYKONCZENIOWE
Humusowanie poboczy z obsianiem mieszankg traw niskich przy grubosci
71 D.06.01.01. . 4 982,40 m2 17,55 z¢ 87 441,12
warstwy humusu 10cm; materiat z dowozu .
72 D.06.03.01. Plantowanie i uzupetnianie humusem terendw zielonych. Materiat z 0,00 m2 8,90 zt 0,00 24
dowozu. i
\/]] OZNAKOWANIE i
!
73 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie segregacyjne 0,00 m2 24,30z 0,00 zt ]
I
74 D.07.01.01, Oznakowz?nie poziome cienkowar#wowe - oznakf)wanie g 0,00 m2 24,30 7t 0,00 # ;
uzupetniajace{poprzeczne, strzatki, pola wylaczepiea z ruchu) |
75 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - oznakowanie uzupetniajgce 0,00 m2 24,30 z¢ 0,00 zt [
4 |
76 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne 74,40 m2 58,60 zt 4.359,84 74 |
i
77 D.07.01.01. {Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie krawedziowe 0,00 m2 58,60 zt 0,00 zt }
78 D.07.01.01. Oznako\-:va.ame poziome grubowars,.twowe - oznakgwanle 12,50 m2 58,60 2t 732,50 24
uzupetniajace(poprzeczne, strzatki, pola wylgczeniea z ruchu}
79 D.07.01.01. |Dodatkowe oznaczenie powierzchni przejazdu dia roweréw barwa czerwong 0,00 m2 69,20 zt 0,00 z4 |
80 D.07.02.01. [Oznakowanie pionowe - tarcze znakéw 2,00 szt. 343,00 zt 686,00 7 *
81 D.07.02.01. [Oznakowanie pionowe - stupki 2,00 szt. 162,00 zt . 324,00 zt i
82 D.07.02.01. [Oznakowanie pionowe - demontaz tarcze 15,00 szt. 13,50 zt 202,50 z4 ‘[
83 D.07.02.01. loznakowanie pionowe - demontaz stupki 12,00 szt. ' 13,50 zt 162,00 z¢ ;
. i
i
84 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ponowny montai tarcze 6,00 szt, 47,25 zt 283,50 z ;
85 D.07.02.01. [Oznakowanie pionowe - ponowny montai stupki 5,00 szt. 47,25 74 236,25 zt
86 D.07.02.02. {Stupki prowadzace, hektometrowe 34,00 szt, 74,25 2t 2 524,50 7t
87 . D.07.06.02. :.J}-riggzenia zabezpieczajace ruch pieszy i rowerowy - ogrodzenie faficuchowe 0,00 mb 224,60 7t 0,00 zt
Vil ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznikow betonowych drogowyceh o wymiarach 15x30 cm na
88 D.08.01.01. ipodsypce cementowo piaskowe; i fawie betonowej z oporem z betonu 4,50 mb 95,60 zt 430,20 z4
15MPa
Ustawienie kraweinikéw betonowych "najazdowych” o wymiarach 15x22 .
89 D.08.01.01. lcm na podsypce cementowo piaskowe] | fawie betonowej z oporem z betonu 0,00 mb 92,60 zt 0,00 zt ‘
15MPa !
Ustawienie krawginikéw kamiennych o wymiarach 26x17cm na fawie beton. H
90 D.08.01.02 z oporem 2 betonu 15MPa, {kraweznik z rozbiorki wg poz, 17} 0,00 mb 32,002t 0,00zt
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KOSZTORYS INWESTORSKI / ETAP 3 - odcinek pozamiejski (akt. 23.05.20181)

Przebudowa ciggu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dabrowskiego, Rycerskiej, Platanowa (Zymierskiego)
i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyzowaniem ulic 3 ~ go Maja, Kresowe)j, Grunwaldzkiej, Krélewskiej i Rycerskiej

Cena jedn. Wartosc (brutto)
Nr Nr SST Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych llos¢ ledn. (brutto)
PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Ustawienie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 10x30cm (15x30cm) na
91 D.08.01.02. |podsypce cemento.-piask. i tawie betonowej z oporem z betonu 15MPa, 0,00 mb 89,50 zt 0,00 zt
(kraweznik z rozbidrki wg poz. 17) )
92 D.08.03.01. Ustawienie betonowych‘obrzezy' chodnikowych o wymiarach 6x25 ¢cm na 35,85 mb 53 60 7t 192156 7t
podsypce cementowo piaskowej
1X USUNIECIE KOLIZI TELEKOMUNIKACYINYCH
ST-08 Ostoniecie za pomoca dwudzielnych rur ostonowych $r. 58mm - istn. kabla
93 {ORANGE)  jswiatiwodowego ér. do 50mm (wg poz. 95) 48,00 mb 94,25 zt 4524,00 24
ST-08 . . .
94 (ORANGE) Podwyiszenie o ok. 20cm wiazu studni 500x1000 0,00 szt. 682,30 # 0,00 z4
$T-08 Przekiadanie kabla doziemnego o $red. do 50mm w rowie kablowym grunt
95 {ORANGE) kat.l -, {wykopanie nowej trasy kabla, odkopanie kabla $wiattowodowego, 430,00 mb 81,00 zt 34 830,00 z4
.|przetoznie kabla, zasypanie kabla z utozeniem tasmy sygnalizacyjnej)
ST-08 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do
96 (ORANGE] |0.4m ; 430,00 mb 14,10 z 6 063,00 zt
ST-08 Pomiary reflektometryczne linii Swiatlowodowych kohcowe z przetgcznicy
97 {ORANGE) |/odc. regenerat. / 1 zmierzch, $wiattow. 1,00 odc. 1266,79 1266,79 2t
57-08 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych koricowe z przelacznicy
o8 (ORANGE) |/odc. regenerat. / kazdy nastepny zmierzch. $wiatlow. 23,00 odc. 232,402 5 345’ 20zt
$T.08 Ostoniecie za pomocg dwudzielnych rur ostonowych $r. 120mm - istn.
99 (NETIA) kanalizacji/kabli {odkopanie kanalizacj/kabli, osjoniecie rurami 0,00 mb 108,00 zt 0,00 z4
dwudzielnymi, zasypanie kabla z utoieniem tasmy sygnalizacyjnej) .
Przekfadanie kanalizacji/kabla doziemnego o $red. do 50mm w rowie
ST-08 kablowym grunt kat.l -1li, (wykopanie nowej trasy sieci, odkopanie istn.
100 {NETIA) kanalizacji/kabli, przeloznie sieci, zasypanie kabla/kanalizacji z wlozeniem 0,00 mb 128,30z 0,00zt
tasmy sygnalizacyjnej} :
S5T-08 . . .
101 (NETIA) Podwyiszenie o ok. 20cm wiazu studni 500x1000 0,00 szt. 682,30 zt 0,00 z4
SUMA BRUTTO| 1959383,93zt
PODATEK VAT 23% 366 388,86 zt
SUMA NETTO| 1592 995,07z
Dreg oWy G_h
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